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STWIORB

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t budowlanych w ramach zadania: przebudowy pompowni $ciekéw sanitarnych przy ul. Grottgera w
Jozefowie

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét

opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z pozostatymi dokumentami

tworzacymi cato$¢ dokumentacii przetargowej.

Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjiami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych:

o ST-01 Roboty przygotowawcze
o ST-02 Roboty ziemne
o ST-03 Sieci kanalizacji sanitarne;

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia i

wiw specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

451130002 Roboty na placu budowy

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czeSci: roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagdw do odprowadzania Sciekdw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

452324006 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowigzujace na dzier zloZzenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i

polskie obowigzujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedg stosowane

przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integraing czes¢ tychze jak gdyby

byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajgce z nieznajomo$ci w/w norm, instrukcji, przepisow itp. obcigzaja Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) lub Szczegdtowe Specyfikacje

Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujaca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych rob6t oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca, i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktdra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg czionkéw
swojego zespotu (w tym Inspektoréw Nadzoru) o Sciéle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje
nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowg (Robotami) i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spetniajaca Wymagania Prawa Budowlanego)

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
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Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy

Dokumenty Kontraktowe — umowa.

Warunki Ogoélne i Warunki Szczegétowe — zapisy w umowie.

Cena Kontraktowa - cena (ofertowa).

Swiadectwo Przejecia Robét — protokét odbioru koricowego.

Plan ptatnosci - element harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
wizji lokalnej przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed
dostepem 0s6b niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placow
sktadowych, drog dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia i przekaze go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1
tydzien przed rozpoczeciem robot.
W obszarze, w ktérym prowadzone beda roboty wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
1.5.2. OgdIne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentami Kontraktowymi,
STWIORB, Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi  normami
obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i
terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczeristwo terendw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hafasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- Zzanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.
1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy
Inspektor nadzoru/lnwestor w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
(rozbiérki), Dziennik Budowy oraz po 1 egzemplarzu Dokumentaciji Projektowej i STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania raportu z przejecia placu budowy opisujacego stan placu budowy w dniu
przekazania. Raport z przejecia placu budowy powinien zawiera¢ dokumentacije fotograficzna. 2 egzemplarze raportu z przejecia
placu budowy Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosSciowej oraz punktdw granicznych Wykonawca uzyska z wtasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na wiasny koszt. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtowne.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. W
przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzié recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi harmonogram robét, plan
ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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1.5.4. Rozpoczecie robot
Wykonawca nie rozpocznie Rob6t wezesniej niz w dniu, w ktdrym zostang spetnione nastepujace warunki:
a) ze strony Zamawiajacego - zostanie dokonane za posrednictwem Inspektora nadzoru przekazanie Placu Budowy oraz
dostepu do niego i przekazanie Dziennika Budowy;
b) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi polisy ubezpieczeniowe oraz dowody
optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowe;
c) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi szczegdtowy Harmonogram realizacii
robét wraz z planem ptatnosci;
d) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia, niezbedne do rozpoczecia robét
zgodnie z Harmonogramem realizacji robét;
e) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane, wazne uprawnienia budowlane, wymagane przez
polskie Prawo Budowlane dla poszczegéinych branz i, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce i wytyczeniu trasy rurociagéw przez uprawnionego geodete, Wykonawca przystapi
do Robdt.
1.5.5. Dokumentacja projektowa
— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zawiera:
— Projekt Budowlany, PAB, PZT, PT
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
—  Przedmiar Robét,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace elementu Dokumentacji Projektowej niezbedne do wykonania sieci
kanalizacyjnej bedacej przedmiotem umowy:
— Tom PB/1 - Projekt Budowlany, PAB, PZT, PT
- STWIORB
1.5.5.1. Dokumentacja Projektowa, ktdra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych projektow:
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza
- powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny)
- projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
- plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych
- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotow z ich wlascicielami lub zarzadcami,
- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélnosci dla robét zanikajacych,
- inne projekty robocze wyszczegdlnione w STWIORB
- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWIORB
- dokumentacja okreslajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy o
odpadach (Dz.U. 22010 r Nr 185, poz. 1243 z p4zniejszymi zmianami).
- projekt czasowej organizacji ruchu,
- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciggtos¢ ruchu pojazddw i pieszych po drogach oraz zapewniajacych
dojazd i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robét,
- oraz wszelkg inng dokumentacje niewymieniong powyzej a konieczng do wykonania rob6t w terminie.
Wiw Projekty muszg zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z wiasciwym zarzadeq i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca, przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest réwniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu
organizacji ruchu na czas budowy, przez wiasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w ceng
kontraktowq jak réwniez wszelkie koszty rob6t wynikajace z wiw projektow.
Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Kontraktowymi, a przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robét. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z
opoznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacii:
a) okre$lajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami przepisdw ustawy o
odpadach (Dz. U z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z p6zniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich
zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych, w szczegdlnosci w zalezno$ci od
zaistniatej koniecznosci:
—  opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed
rozpoczeciem robét rozbiérkowych (zgodny z ustawg o ochronie przyrody),
—  uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
—  sporzadzenie informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
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ztozenie jej do whasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem robét.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacie na wiasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej i przediozy je Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi do zatwierdzenia.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 2 tygodnie przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia
odpowiednich robét. Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie
Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.
1.5.5.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjiami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz osiggniecia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czedciach, lecz komplet
Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okre$lonych w pkt. 1.5.3.
Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z Inspektorem/Inwestorem, ustali¢
wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skiadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania poszczegoinych czesci
Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegdlnych czesci).
Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed datq zlozenia wiw
dokumentéw.
1.5.5.3. Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru
Inspektor powinien sformutowa¢ komentarz illub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez
Wykonawce, w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez Wykonawce,
jesli w ciagu 5 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.
1.5.5.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi nadzoru w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi Rysunki
powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla ukonczonego odcinka robot,
ktory bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych
przed datgq przekazania do uzytkowania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako
opdznienia w terminowym wykonaniu robét.

1.5.6. Nadz6r autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i

bedzie obejmowat:

—  stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru (po przedstawieniu przez zgtaszajacego pozytywnego stanowiska
Kierownika Projektu wraz z informacjg, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.7. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapoznac si¢ z calg dokumentacjg i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegoinych
pozycii.

Brak wyszczegdinienia w pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWIORB robét, a wymienionych choéby w jednej z czesci

Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku wystapienia rozbieznoSci w zapisach poszczegdlinych dokumentéw wchodzacych w sktad dokumentacii

przetargowej, w tym pomiedzy zapisami ninigjszej specyfikacji ST-00, a specyfikacjami szczeg6towymi iflub pomiedzy

specyfikacjami dla poszczegoinych zadan, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne, niezaleznie od hierarchii w

Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerr w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORBY oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich

zawartosci w terminie 2 tygodni od ofrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow, ewentualnych bleddw,

niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowa¢ opoznieniami lub wstrzymaniem Robot. Dziatania takie beda uznawane za
wystepujace z winy Wykonawcy Robdt.

W przypadku rozbiezno$ci opisu wymiarow (wspdtrzednych, rzednych) wymiar podany cyfrg jest wazniejszy jest od odczytu ze

skali rysunkéw. Wszelakie rozbiezno$ci pomigedzy wymiarami Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi celem

ustalenia obowigzujacego wymiaru.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i sprzet bedg zgodne z Dokumentacija Projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatow i elementow budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub STWIORB, to

takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe,

ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na

terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu

organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio:

cze$ci robét albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego

utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkdw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, a

nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;j.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni

jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzaé zagrozenie warunkéw

bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia prowadzenie rob6t utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia

musza by¢ natychmiast usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— spisania protokdtu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a
zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokdt powyzszy, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi.

Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktorych stan zostat

zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokétem. W przypadku ewentualnych roszczen

odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Dokumentacje powyzszg Wykonawca przekaze do wiadomosci Inspektora nadzoru i Inwestorowi w formie elektronicznej i w

formie wydruku.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzor/Inwestorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie

trwania budowy(rozbiérki).

W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia

projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze

wzgledow bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien zareagowaé

natychmiast nie pozniej jednak niz w przeciagu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

—  zabezpieczenia terenu budowy

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciggow ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow

nie podlegajg odrebnej zaptacie i utrzymuije sie, ze sq wigczone w Cene Kontraktowa.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu

tablice informacyjne dotyczace Robét Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy(rozbiérki) winny byé utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt

przez caty czas budowy(rozbiorki).

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét, Wykonawca

odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

1.5.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego w tym w szczegolnosci wynikajace z przepisow [4], [5] i [6] i [17].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogéw zawartych we wszelkich decyzjach i uzyskanych uzgodnieniach

zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepisow nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg wigczone w ceng

kontraktowa,

W okresie trwania budowy (rozbiorki) i wykariczania robot Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji robét.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na ich wbudowanie
powinien wyrazi¢ Inspektor/Inwestor ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia
zgodnosci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym migjscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru/lnwestora. Inspektor/Inwestor
powinien okresli¢, wspdinie z Wykonawca, zakres robét niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z
ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktory zostanie wykonany na
podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Inspektora nadzoru Kontraktu(jezeli taka
sytuacja wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru/Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru/Inwestora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inspektora nadzoru Kontraktu.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaC roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziafalnoscig. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac
stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
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wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inspektora nadzoru /Inwestora w ciagu 21 dni od podpisania Umowy.

Wykonawca  podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami budynkdw, ktdrych zatgcznikiem bedzie dokumentacja z
inwentaryzacji.

Inspektor/Inwestor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor /Inwestor nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wej$ciem w teren - whasciciela nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace
zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét - winien uporzadkowaé teren, naprawiC zaistniate szkody i
wypfaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec
podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz Zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowarn
beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzer uktadow drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposdb zapewniajagy ich funkcije
przed uszkodzeniem facznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Inwestorem.

1.5.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych organéw
administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor/Inwestor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.14. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegéinym zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem/Inwestorem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inspektora nadzoru/Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacii ruchu na
czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w
nawierzchni, likwidacja nierbwnoéci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdno$ci w catym okresie trwania robot.

Jezeli inwestor przekaZze Projekt lub wytyczne czasowej organizaciji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania zasad
w nim zawartych podczas opracowywania wiasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie przekazania tych danych
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi€). Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne obowigzujace
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowg, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetienia (erraty do
opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajgce iflub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z
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lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkédw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inspektora nadzoru/Inwestora.

1.5.17. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Inwestora) niezbedne do realizacji rob6t na wiasny koszt.

W ciagu dwoch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi liste
wszystkich pozwolert wymaganych do rozpoczecia robot zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym wykonanie
inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych.
Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem,
stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.18. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ inwestora. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Inspektora nadzoru/lnwestora i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Inwestorem-Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania rob6t iflub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa,

1.5.19. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora nadzoru/lnwestora. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia
niewypatéw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie. Wykonawca w ramach wiasnego zaplecza zapewni pomieszczenie dla
kierownika budowy gdzie bedzie mozliwo$¢ dokonywania zapiséw i notatek stuzbowych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowg zaplecza technicznego i socjalno bytowego oraz strézowania nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej Wykonawcy.

1.5.21 Ubezpieczenia i Gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Umowie oraz muszg one uzyskat
akceptacje Inwestora.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa i jest zobowigzany uja¢ takie koszty w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca usunie wszelkie wady Rob6t w Okresie Gwarancji zgodnie z ponizszymi warunkami:

1) Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki odpowiedzialne za obstuge gwarancyjna.

2) Wykonawca zapewni skuteczny serwis gwarancyjny w Okresie Gwarancji i bedzie $wiadczyt ustugi w tym zakresie w sposob
gwarantujacy mozliwo$¢ ciagtej eksploataciji urzadzen, przy czym:

a) zgloszone awarie Wykonawca usunie w terminie nie diuzszym niz 36 godzin od chwili zgtoszenia awarii lub w innym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

b) w kazdym przypadku zgtoszenia awarii unieruchamiajacej urzadzenie Wykonawca podejmie dziatania serwisowe polegajace
na stawieniu sie serwisu do usuniecia awarii w miejscu lokalizacji urzadzenia w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny; podjecie tych
dziatan bedzie niezaleznie od oceny Wykonawcy, czy zgloszenie awarii unieruchamiajacej jest zgodne ze stanem faktycznym
urzadzenia i czy podlega serwisowi gwarancyjnemu zgodnie z Kontraktem.

3) Przez awarie unieruchamiajaca urzadzenie rozumiane bedzie kazde z ponizszych zdarzen:

a) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca jego dziatanie w zakresie mechanicznym lub elektrycznym,

b) awaria urzadzenia powodujaca, ze urzadzenie nie bedzie dotrzymywa¢ wymaganych Kontraktem parametréw pracy, w tym
parametréw wydajnosci i wysoko$ci podnoszenia,

c) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca kontrole wymaganych Kontraktem parametréw pracy,

d) awaria urzadzenia stwarzajaca zagrozenie pracy urzadzenia lub pracownikéw eksploatacii.

4) Dla skutecznego wywigzania sie ze zobowigzan w Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie dysponowat w sposob ciagty w
oparciu 0 magazyn Dostawcy petnym zestawem:

a) gtdwnych czesci urzadzen podlegajacych wymianie i decydujacych o pracy urzadzenia,

b) czeSci zuzywajacych sie, ktérych nominalny czas eksploatacji jest krétszy niz Okres Gwarancji.

2. Materiaty

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédta wytwarzania lub wydobywania wraz z
orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta

w sposab ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wiasciwych organéw administracji na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o

eksploataciji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem

materiatdw do Roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i migjsc pozyskania materiatdw miejscowych beda formowane w

hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu

przy robotach wykoriczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych migjsc wskazanych w Kontrakcie bedg

wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru/Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow

w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdinione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru/lnwestora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor/Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a) bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii,

b)lbedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwomi, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c)Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru/Inwestora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wiasny koszt i wtasnym

staraniem..

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$C i wlasciwo$¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora

nadzoru/Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Migjsce i sposdb skladowania materiatéw winien

uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujqg moZliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed

uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora

nadzoru/lnwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

nadzoru/Inwestora.

2.7. Materialy z rozbidrek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbiorek staja sie wiasnoscig Wykonawcy (z wyjatkiem ztomu z demontazy elementow metalowych

i instalacji) i powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposdb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych

robot. Wykonawca dostarczy zdemontowane elementy metalowe do punktu skupu ztomu za potwierdzeniem pisemnym ktore

dostarczy Inspektorowi nadzoru /Inwestorowi.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatkg (utylizacjg) materiatdw z rozbiérek nie nadajgcych sie do ponownego

wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbidrki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o

odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).

Pozyskanie migjsca utylizacji tych materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty uwzgledni w cenie ofertowej odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji i na

odlegtos¢ 10 km.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z

rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wtasny) w migjsce wskazane przez wiasciciela tych
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sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wlascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
i uwzgledni€ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegto$ci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalenn w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru/Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/lnwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub STWIORB przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/lnwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych organow, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru/Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochoddw
wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drdg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w
czasie prowadzonych robét.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatw i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Technologii i
Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru/Inwestora.

Kolejnos¢ robét przyjeta w wiw Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejacymi i projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot, Programy Zapewnienia JakoSci
oraz Projekty uzupetniajace z Inspektorem/Inwestorem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wiadania terenem.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wiadania, wynikajgcych
np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem
nieruchomo$ci umoZliwiajace wejScie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne
minimalizujace ucigzliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyskaC aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy —ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wylacznie osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg (zlikwidowanych sieci uzbrojenia podziemnego i fundamentéw

budynku przeznaczonego do wyburzenia)
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Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru/Inwestora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w nie przywotanych w STWiORB
a obowigzujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor/Inwestor uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.

Wszelkie Polecenia Inspektora nadzoru/Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inspektora nadzoru/Inwestora. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora nadzoru
skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne recznie dia identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu
Z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentaciji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowaé
szczegoly przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentéw, fragmentow
pali, przepustdw, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty wymagane w
STWIORB.Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowar Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca w cenie ofertowej powinien uja¢ wszelkie koszty dostosowania do wymogéw zawartych we wszystkich warunkach
technicznych i uzgodnieniach.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci terendw
sasiednich.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdéw zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.

Oprécz szczegdtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymagan
minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacii.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegolnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu, parkingéw dla pracownikéw itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

c) wiaciwe gromadzenie odpaddw, a szczegolnie odbieranie odpadow i $ciekéw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowaC sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego prawidtowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko.
5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-Sciekowej, zaplecza
budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowacé teren budowy po zakoriczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren tymczasowych
placéw budowy przywréci¢ do posredniego stanu.

7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢é w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét
budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych
przedsigbiorstw zajmujacych sie utylizacja.

8. Drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terendw.

10. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godz. 800 — 1800).

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar ochrony $rodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru/Inwestora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogding opisujaca;

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp, szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach rozbiorkowych, itp.)

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu dla poszczegoéinych rodzajow materiatow (sypkich, ptynnych, prefabrykatéw
betonowych, konstrukciji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw

materiatéw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw Robét,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét przez Wykonawce
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ wymagania okreslone
w : STWIORB , Dokumentaciji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWIORB a aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Inwestor moze dokonaé wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy w celu
sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje sie na zapleczu i we wiasciwym miejscu oraz czy sprzet
laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zatgczonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzgtu, moze rowniez zazada¢ przeprowadzenia badan sprawdzajacych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty okre$lone wymagania dla materiatéw lub Robét nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowe;,
Inspektor/Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jako$¢ okre$long w w/w dokumentach.
Inspektor/Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgtoszone niedociagniecia (za wyjatkiem
niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem/Inwestorem.
Natomiast niesprawno$¢ sprzetu musi by¢ usunieta w przeciagu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor/Inwestor wstrzyma
realizacje tych Robdt, ktére wymagajg badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia o poprawno$ci
dziatania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robo6t, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badar dowodzacych o jakosci materiatow i Robét,
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru/Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw badz Robdt,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci i spetnienia wymagan, o ile kwestionowane materialy iflub Roboty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub dostosowane do wymagan z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku wynikdw negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspekiora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora nadzoru/lnwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/Inwestora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywotanych w pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
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nadzoru/Inwestora.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ)
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru/Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robét i materiatbw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje
badania, oceniajac ich zgodnos¢ z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdéw wiasnych i dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan wtasnych
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowa i STWIORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres wiasnych badan lub
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty za pobieranie probek i badania potwierdzajace kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca
a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.
6.7. Identyfikacja materiatow
Inspektor/Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Whasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty musza umozliwia¢
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5
ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sie do
stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejacg Polskg Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg techniczng, a
producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polska Normg wyrobu albo aprobatq techniczng, a producent
zalgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zataczyt do
wyrobu deklaracje zgodno$ci z tg aprobata,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktorego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia inspektoréw wyznaczonych przez Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, ko je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone inspektorom nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru bedg wpisane do Dziennika Budowy a Wykonawca podpisuje zzaznaczeniem ich przyjecia i
zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci i podjecia stosownych
decyzji.
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
Wzor ksigzki, a w szczegdlnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Whpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora nadzoru. Ksigzka obmiaréw
jest podstawa do zaliczenia zakresu robot wykonanych i naliczenia naleznej zaptaty za wykonane roboty.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Inwestora.
1. Obmiar robét
7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajgce z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegajg dodatkowej zaptacie.
Niewielkie odchylenia ilosci robot zawarte w przedmiarze robét nie bedg modyfikowane na etapie Procedury przetargowej ze
wzgledu na obmiarowe rozliczanie robot.
Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.
Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

o O
—_ =

= @

Strona 15z 38



STWIORB

w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
1.2 Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej — w (m).
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m?® ) jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekroj.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ sie Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i
laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.
Wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Rob6t podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do robét.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych
wymiarow, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dtugo$¢ (m), szeroko$¢ (m), grubos¢ (m), powierzchnia
(m?2), objetos¢ (m3). Wzér szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem.
Dokumentacje ztozong ze: szkicdw, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji fotograficznej
obmiaréw (skatalogowanej w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktdry
dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi nadzoru w dwoch egzemplarzach (oryginat
kopie). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak réwniez podstawe do
sporzadzania faktury.
8. Odbior robat
W zaleznosci od ustaler odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu (np. demontaze, rozbidrki),
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6inego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor/Inwestor.
Odbidr robét zwigzanych z odbudowa nawierzchni nalezy wykonaé w obecnosci przedstawiciela zarzadey drogi.
Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru/Inwestora. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Inwestora.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany roéwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci
fotograficznej wedtug pkt. 7.4.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.
8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknietej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Komisja w obecno$ci Wykonawcy i
Inspektora nadzoru/Inwestora. Komisja jest powotywana przez Inwestora. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest
uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.3. Odbidr ostateczny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora nadzoru/Inwestora.
Odbior ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia Robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia.
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Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora nadzoru/Inwestora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robdt,

— oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.3.1),

— ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora nadzoru,

— listy usterek i wad sporzadzonej na dzier odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokdle spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior to w porozumieniu z

Inwestorem i Wykonawcg ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego koncowego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego-koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace Iub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ oraz ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i ew. PZJ na wszystkie
materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce, na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektdw,
ktore dokumentuje

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu(likwidacja —wytaczenia sieci z eksploatacii

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersjg cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej - dotyczace
zaspokojenia roszczen (jezeli takie beda konieczne).

13. Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w 3 kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje

wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozyciji 10, w rozdzielczoci umozliwiajacej czytelny

wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na noniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie

kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inspektora nadzoru/Inwestora.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

,Odbior ostateczny- koricowy Robét’”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z przeprowadzonych pomiardw

odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatdw kolaudacyjnych

(odbiorowych) robét do archiwum oraz  egzemplarzy wraz z raportami z przegladéw szczegdtowych przeprowadzonych przed

uptywem okresu gwarancyjnego- Inspektorowi nadzoru i Inwestorowi.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji

Kosztorysu.

P~ w
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Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu. Inspektor moze wzigé pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce,
zgodnie z odpowiednim zapisem Warunkow Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty

urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty

dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem uméw
uzyczenia gruntéw, koszty pfatnego nadzoru, odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikdw infrastruktury teletechnicznej, energetyczne;
itp., koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, optaty za dzierzawe terenu, koszty
transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektow uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty
szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-
eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robdt wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan \Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt
wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania sie do wymogdéw wynikajacych z wszelkich decyzji oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym
odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkdw, koszty zwigzane z wykonaniem
tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, optaty za dzierzawe placéw, zajecie pasa drogowego, wycinke drzew,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty nadzoru gestoréw nad budowa infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robét,
wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i
w okresie gwarancyjnym.
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST

Wykonawca jest zobowigzany do szczegbtowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w SST, a koszty wynikajace z tych

wymagan powinien ujaé w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan STWIORB ST-00 nie wyszczegdlnione w tabeli przedmiarowej dla wymagan

ogolnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacii

technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu i odbudowa nawierzchni

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktore w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas

budowy i prowadzeniem robét doznajq jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuie:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru oraz
zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnief wynikajacych z postepu robét,

(b) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi zarzadcami drég projektow odbudowy nawierzchni, wraz z dostarczeniem
kopii uzgodnionego projektu Inspektorowi nadzoru,

(c) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(d) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(e) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

(f) koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét

(9

(h

(i)

) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow, (jezeli takie bedg konieczne)
) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
i) optaty/dzierzawy terenu,
(i) przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
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(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drog po ktorych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny zwigzany z
budowa.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,

) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

) oczyszczenie terenu,

) koszty demontazu,

e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjg

ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drog po ktorych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny.

10. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6z zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068),
- Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013 poz.21)
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019 poz.819)
- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 2019 poz. 725
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
(Dz. U nr 30, poz. 213),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz 784).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U.2002 Nr 151 poz. 1256)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych —( Dz. U. 2004 nr 92 poz.881);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdznigjszymi
Zmianami).
- Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018 poz.2067)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody -Dz. U. 2018 poz. 1614;
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2018 poz 1474)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. Dz.U. 2019 poz. 454)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody -Dz. U. 2018 poz. 1614;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.2010 nr 185 poz. 1243),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016
poz.1966)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2013 poz.46)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2000, Nr 63, poz.
735).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa
i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650;
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2018 poz.
583);

(
(b
(c
(d
(
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ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych miedzy innymi z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i pracami geodezyjnymi w ramach
zadania: przebudowy pompowni Sciekow sanitarnych przy ul. Grottgera w Jozefowie
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- rozbidrka;
— warstw nawierzchni (bitumicznych, betonowych, Zwirowych, z ptyt betonowych)
— wytyczeniem w terenie przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej i ttoczni Sciekow
— wyznaczeniem sytuacyjno-wysoko$ciowym punktéw gtéwnych osi trasy rurociggow
— uzupetnieniem osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczeniem sytuacyjno-wysoko$ciowym obiektow sieci,
— wyznaczeniem dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowaniem punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— usunigciem i wywozem warstwy humusu
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatéw
2.2.1. Roboty pomiarowe
Do utrwalenia osi i punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w
sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugosé okoto
0,5 m i przekréj prostokatny.
2.2.2. Roboty rozbiérkowe
Materiaty z rozbidrki nawierzchni betonowych, chodnikéw, kraweznikow drogowych i obrzezy trawnikowych traktowane jako
elementy nienadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiezé na skladowisko zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Ponowne wykorzystanie materiatéw z rozbiérki wymaga zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég i ogrodzen moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

Strona 20 z 38



STWIORB

3.3. Sprzet pomiarowy

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementéw sieci oraz reperdw roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci wykonane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym gwarantujacym uzyskanie wysokiej doktadnosci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny,
niwelator itp.).

3.4. Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac: réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny
sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgélIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementdw drog i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWIORB lub wskazanych przez Inspektor nadzoru/Inwestora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub przez Inspektor
Nadzoru/lnwestora. lloS¢ materiatéw rozbidrkowych w obecno$ci Inspektor Nadzoru nalezy sprawdzi¢ na placu budowy z
,Zestawieniem” uwzglednionym w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedag wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdInosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy uzupemi¢, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST-02 ,Roboty ziemne”. Rodzaj sprzetu i
transportu bedzie kazdorazowo uzgadniany z Inspektor Nadzoru. W rejonie istniejacych sieci, roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ recznie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia terenu, ktére mogg zaistnie¢
na skutek prowadzonych robot, réwniez w przypadku, gdy przekazania przez Inwestora Dokumentacja Projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4
(Geodezyjna Obstuga Inwestyciji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu 0 Dokumentacje Projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem reperéw roboczych
projektowang 0$ przewodu oraz wykonaé szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy, punkty zataman rurociggéw ttocznych nalezy
oznaczy¢ za pomoca pali drewnianych, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 -
50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki nalezy wbija¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciag reperow nalezy dowigza¢ do reperdw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkdw Wykonawcy.
Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie Placu Budowy. W miare postepu
prac punkty niwelacyjne powinny byé okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtownej rzednej niwelacyjnej.
Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowac poza obszarem prowadzenia Robot.

Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet drég i ulic

W oparciu o Dokumentacje Projektowa nalezy wytyczy¢ w terenie nowoprojektowane drogi i ulice, a w przypadku napraw
nawierzchni istniejacych, po budowie sieci, nalezy zapewni¢ wiasciwe ich odtworzenie. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie
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powinny by¢ przesunigte wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a niwelete nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych:
wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe gtéwnych osi przewodow dla poszczegolnych zadan sukcesywnie w miare
postepu Robot
wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow dla poszczegdlnych zadan,
wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzbrojenia technicznego przewodéw,
wykonanie pomiaréw powykonawczych rurociggéw w wykopie przed zasypaniem,
wyznaczenie lokalizacji obiektéw i armatury
wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego,
wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i innych obiektow sieciowych,
wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegdlnych zadar przed oddaniem sieci do uzytkowania,
dostarczenie dla Zamawiajacego i do Wydziatu Geodezji i Kartografii wykazu wspotrzednych zbudowanych sieci
wodociggowych zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
uzyskanie z Wydziatu Geodezji i Kartografii kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Wydziatu Geodezji i Kartografii o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego.
5.4. Zdjecie warstwy humusu
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow w terenach zielonych nalezy usuna¢ gorng warstwe gruntu (humus) i ztozy¢
oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub wskazana przez
Inspektora nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno spetmiaé
odpowiednie wymagania okreslone w ST-02 ,Roboty ziemne”.
6.3. Kontrola jakosci robét pomiarowych
Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej Specyfikacji.
6.4. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
1.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
— dla usuniecia oraz, jezeli konieczne, transportowania humusu m3 (metr sze$cienny)
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Koszt robot przygotowawczych i rozbidrkowych nalezy ujaé w kosztach robét podstawowych wymienionych w przedmiarze
robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Koszt wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki lub frezowania,
— rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni,
— rozbiérka warstw konstrukcyjnych do gtebokosci, na ktorej wystepuje grunt rodzimy,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
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— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla usunigcia humusu:

— dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkéw

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad
— wszelkie opfaty za sktadowanie humusu

c) dla rob6t pomiarowych:

sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokoSciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

d) dla wszystkich robét rozbiérkowych:

segregacje  materiatbw  z  rozbiorki na  materiay  odpadowe,  materiaty do  recyklingu
i nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania bez przerobki

wybor miejsc i wywiezienie materiatéw z rozbiérki, z uzyskaniem zgody na sktadowanie wraz z optatami
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robdt wraz z ich zabezpieczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
w ramach zadania: przebudowy pompowni $ciekdw sanitarnych przy ul. Grottgera w Jozefowie
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i obiektow towarzyszacych:
1. Kanaly i rurociagi sanitarne
2. Obiektéw podziemnych na sieciach:
" Studnie
" pompownie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania OgéIne” punkt 1.5. Ponadito:
— Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.
— Wykopy obiektowe waskoprzestrzenne - wykopy, ktorych powierzchnia jest dostosowana do potrzeb obiektu dla
ktérego sq wykonywane.
— Gleboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna wykopu wyznaczonych w osi wykopu.
— Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem
do pdzniejszego zasypania wykopu.
— Umocnienie Scian wykopdw - umocnienie Scian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd/ pas

gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3].

- Zasypanie wykopu - zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu po utozeniu w nim sieci kanalizacji sanitarnej i urzadzen

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” w punkcie 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

— grunt z wykopdw kategorii I-V;

— grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysoko$ci podioza;

— piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jezeli zajdzie potrzeba, wymiany gruntu wg PN-B-

11113:1996;

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” w punkcie 3.

3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu:

—  do odspajania i wydobywania gruntéw: zrywarki, koparki, tadowarki, itp.,

—  do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, zgarniarki, itp.,

—  do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

—  do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,

—  do odwodnienia i zabezpieczenia wykopow (pompy, igtofiltry, szalunki systemowe

i tradycyjne, Scianki szczelne), itp.,

—  konstrukcje podwieszen elementdw uzbrojenia podziemnego (rurociagéw, kabli).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” w punkcie 4.

Wyb6r Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego

objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.
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Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegiosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru/Inwestora.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét oraz odwodnienia na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru wraz z Harmonogramem Robét.
Beda one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robét na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zaktualizowany i zatwierdzony
Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementoéw uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powziecie wszelkich koniecznych Srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug,
z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Projekt Wykonawczy przewiduje, ze wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych.

Odspojenie oraz odktad i wywdz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie. Metody
wykonania robét recznie lub mechanicznie powinna byé dostosowane do gteboko$ci wykopu, warunkoéw gruntowo-wodnych,
istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przy zblizeniach do istnigjacych drzew oraz na terenach objetych Strefg
Ochrony Archeologicznej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

- warstwa gruntu o grubosci 10-20 ¢cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta recznie
bezposrednio przed utozeniem przewoddw i posadowieniem obiektow;

- w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 20 cm ponizej projektowanej
rzednej kanatu, a potem wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 ¢m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potaczen.

Przy wykonywaniu wykopow na odktad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Po wykonaniu Robét podstawowych, sposéb zasypania wykopu (uktadanie poszczegéinych warstw w wykopie) powinien
odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna jest wcze$niejsza segregacja
odspojonego urobku i jego magazynowanie na sktadowisku.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone wcze$niej nie zinwentaryzowane
badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, odpowiednie stuzby i
instytucje. Na gteboko$ciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo
odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagtq
obserwacje odspajanego gruntu;

- Przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-
10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciagta
kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm
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ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu;

- Jesli w czasie prowadzenia robot ujawniag sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu,
opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowa¢ prace ziemne;

- Obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.
- Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia do wykopdw — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie nie przekraczajacym 20,0 m.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz
gteboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnejj zapewniajacy bezpieczerstwo pracy i ochrone wykonywanych rob6t.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakoniczone, oprdcz ztaczy na przewodach wodociggowych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby
szczelnosci i préb cisnieniowych. Nalezy podjaé szczegolne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢
lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegto$ci mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu
do uzyskania stopnia zageszczenia w wielko$ci minimalnej 95% wg Proctor’a.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu
nalezy zachowa¢ nastepujacy sposob ich wykonania:

- Obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej cze$ci wykopu;

- Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;

- Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowa¢ umocnienie w jej obrebie, zgescic itd.

Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spetnia¢ wymagania
normy PN-86/B-02430.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il - po probie szczelnosci (cisnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap lll - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg umocnien $cian
wykopu.

Zasypywanie wykopéw winno odbywaé sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz 20 cm z
sukcesywnym zageszczaniem. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegoblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Pod ulicami i drogami wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych
przewarstwieh gruntdw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.

Uwaga: zasypke wykopow po ukonczeniu robét wodociggowych prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé
do wysokosci spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ ioczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu.

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresach ocieplen przy dodatnich temperaturach. W
razie konieczno$ci zamarzniety grunt nalezy wymieni¢ na tatwo zageszczany, np. piaszczysto-zwirowy.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
przypadku deponowania tymczasowego obejmuije takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawréci szczeg6ing uwage na ich
dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla
ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkow transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat.

Po ukoriczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne, uzyska:

- pozwolenie na sktadowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli s usuwane lub
przemieszczane w zwigzku z realizacjq inwestyciji,

- aktualizacje, z wasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity wazno$é

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasno$ci, wydobycia,
dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, $mieci i niebezpiecznych odpadow.
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W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac
Inspektora nadzoru.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zasyp wykopdw nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem woda i zageszczaniem do uzyskania
odpowiedniego wspdtczynnika zageszczenia. Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien
by¢ nizszy niz:
Is = 0.99- dla jezdni bitumicznych;
Is > 0,99 - dla chodnikéw;
Is > 0,98 - dla jezdni gruntowych, dla terendw zielonych
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety wodociggu.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zakres rob6t odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania rob6t. Odwodnienie wykopéw jest robotg tymczasowg wykonang zgodnie z przyjeta technologig przez
Wykonawce.
Po zakoriczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbaé o to, aby nie doszto do
niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wéd gruntowych.
Podczas wykonywania czynnosci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozosta¢ sucha. Roboty w rodzaju betonowania
lub instalaciji rur bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w wykopach suchych.
5.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacq infrastrukture.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszeniem na catej dtugosci
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
Zlokalizowania kabli.
Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu. Korice rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowa¢ opaski termokurczliwe. Rury ochronne o dtugosci
przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach Sredniego ci$nienia powinny by¢ wentylowane.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizeri w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej (rure ostonowa dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogéine dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w STWIORB Wymagania Ogélne ST-00, punkt 6.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopdw.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
—  zapewnienie stateczno$ci Scian wykopow,
—  sprawdzenie jako$ci umocnienia,
—  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,
—  doktadno$¢ wykonania wykopdw,
—  wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

— Zzageszczenie zasypanego wykopu.
6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Zakres badan i pomiaréw:
- Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w miejscach, ktore budzg
watpliwosci.
- Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
- Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20 cm lub 10 cm ponizej rur, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa),
- Pomiar grubo$ci obsypki z piasku (30 ¢cm nad rurami ),
- Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy,
- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementoéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujq sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.
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- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;

i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadno$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos$¢ utozenia podtoza.

Szeroko$¢ dna - szeroko$¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Spadek podtuzny dna - spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze
dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubo$¢ warstwy podsypki - grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie rdznié o wiecej, niz +2 cm.

Grubo$¢ obsypki z piasku - grubo$¢ warstwy obsypki nie moze sie rdzni¢ o wiecej, niz £5 cm

Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine", pkt.7.

1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny po wykonaniu
robot rozbiorkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuije).

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Koszt rob6t zwigzanych wykonaniem rob6t ziemnych nalezy ujgé w kosztach rob6t podstawowych wymienionych w
przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

- PN-93/B-12042 Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie kryteriéw hydraulicznych -hydrologicznych

- PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

- PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wéd zrodlanych i wysiekowych

- PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich

-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich. Wymagania przy odbi6
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ST-4 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach
zadania: Przebudowa pompowni $ciekdw sanitarnych przy ul. Grottgera w Jozefowie
1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie roboét
zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
- kanatéw grawitacyjnych i ocznych
- studni kanalizacyjnych i ttoczni Sciekéw
1.4 Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja tloczna - kanaly przeznaczone do wymuszonego sptywu $ciekéw; np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow,
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz
na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.
Pompownia $ciekow/ttocznia - przepompownie Sciekéw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg
kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez stosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekdw. Przepompownie $ciekow moga byé
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢
pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.
Plyta przykrycia studzienki lub komory — piyta przykrywajaca komore robocza,.
Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory roboczej.
Podtoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.
Podtoze naturalne z podsypka - poditoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze
naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.
Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Osypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypetiajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtdwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.
1.5 Ogéine wymagania dotyczace Robdt
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00-1 ,Wymagania ogélne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczeristwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— warunkoéw organizacji ruchu,

— zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,
1.6 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

Strona 29 z 38



STWIORB

1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ST-00-1 ,Wymagania ogdine”.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktorych normy przewidujg posiadanie zadwiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie Inzyniera/lnspektora nadzoru lub Przedstawiciela
Zamawiajacego. Do wykonania robot stosowac¢ materiaty zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i niniejsza specyfikacja.

Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiatow (wymadg ten nie
dotyczy wyrobow oznaczonych symbolem B lub CE).

2.2 Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

2.2.1 Rury, ksztaltki przewodowe i kré¢ce dostudzienne

Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur Dz400 kamionkowych PN EN 295, DIN 19523:2008-08, a przebudowe i
wiaczenie odejécia od dziatki nr 235 z rur Dz160 PVC-U SDR34 litych zgodnych z normg PN-EN 1401-1

Przebudowe sieci kanalizacji tocznej projektuje sie z rur PE100 RC SDR17 Dz225 zgodnych z norma PN-EN 12201 oraz zgodnych z PAS 1075 z
materiatu 0 najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagaciji peknieé, podlegajacemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne
28760h). Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik
28760h. Rura musi by¢ dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociagéw, taczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Wykonanie rurociagu ttocznego tymczasowego projektuje sie z rur PE100 RC SDR17 Dz160 zgodnych z normg PN-EN 12201 oraz zgodnych z
PAS 1075, w celu utrzymania ciggtosci przeptywu Sciekdw utozy¢ w poboczu drogi

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak ,CE” lub ,B” i aprobaty techniczne.
Kazda partia rur powinna posiada¢ zaswiadczenie wytworni zawierajace nastepujace dane:

— nazwe i adres wytworni,

— date wystawienia zaswiadczenia,

— typ, dtugosé i liczbe odcinkow fabrykacyjnych,

—  date lub okres produkcii,

— wynik i date badan petnych.

2.2.2 Studnie kanalizacyjne , tlocznia i szafa sterownicza.

Studnie kanalizacyjne betonowe i studnie rozprezna:

Na projektowanym kanale nalezy wykonaé studnie z kregéw betonowych o $rednicy DN1200 o minimalnej wytrzymato$ci na $ciskanie 40
Mpa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kinetg monolityczng wykonang z betonu samozageszczalnego z
przejSciami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $ciane. Studzienki izolowane zewnetrznie
powtokami bitumicznymi, W zwienczeniu zastosowa¢ plyte odcigzajaca. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B
10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa szarego klasy D400, przeswit @600, pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124:
2000.Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykonaC ze stopni Zeliwnych powleczonych tworzywem sztucznym i osadzonych drabinkowo w
odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-H-74086.
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Tlocznia Sciekéw

Zbiornik wykonany z rury strukturalnej PE-HD wg PN-EN 13476 o SN4 wg PN-EN ISO 9969

Zbiornikowa przepompownia $ciekdw z systemem separacji cze$ci statych. Do zabudowy w zewnetrznej komorze podziemnej. Urzadzenie z 2
pompami w ustawieniu suchym.Pompy wyposazone sg w czujniki wilgoci zainstalowane w komorze uszczelnienia.
Wtaz przejezdny 1000x1000 mm klasa D400

Przeptywomierz DN200 z zasuwq,

Rurocigg ttoczny wewnatrz studni tloczni o $rednicy PE-HD ©@225x13,4mm

Orurowanie tloczni z rur PE SDR17, PN10 wg PN-EN 12201

Sonda hydrostatyczna, wtacznik ptywakowy 0-10m, kabel 20 m

Podest posredni

Zasuwa nozowa DN200

Zawor zwrotny DN200

Pompa EMU FA 10.94E, oraz Pompa EMU FK 17.1-6/16K (parametry pomp zatgczono w czesci rysunkowej)
Zasuwa nozowa DN150

Pompa odwadniajaca TM32/8

Wentylator kanatowy

Przejscie na kable PE-HD 160x9,5mm

Wentylacja zbiornika PE-HD @110x6,6mm

Wentylacja studni 2x PE-HD PE-HD @160x9,5mm

Szafa sterownicza

Wytacznik réznicowo-pradowy
Przetacznik sie¢/agregat

Wtyka agregatu

Ogranicznik przepig¢ C

Silnik pompy 1

Wytacznik silnikowy P1

Przekaznik kontrolny pompy 1

silnik pompy 2

Wytacznik silnikowy P2

Przekaznik kontrolny pompy 2
Przekaznik kontrolny zasilania
Czujnik kolejnosci i zaniku faz
Zabezpieczenie nadpradowe CKF x3
Zabezpieczenie UPS 1,6A
Akumulator

Zasilacz 230VAC/24VDC

Modut fadowania akumulatora
Zabezpieczenie sterownika 1A
Zabezpieczenie sygnalizacji 1A
Zabezpieczenie sondy hydrostatycznej 63mA
Dioda

Zabezpieczenie panelu 1A

Grzatka

Termostat

Zabezpieczenie nadpradowe grzatki
Gniazdo serwisowe 230VAC 116A
Zabezpieczenie nadpradowe gniazda serwisowego 230V
Przetacznik rodzaju pracy P1
Przetacznik rodzaju pracy P2

Modut telemetryczny

Whytacznik kraficowy otwarcia wiazu
Przekaznik zatgczenia P1
Przekaznik dezaktywacji ptywakow
Dioda gaszeniowa x3

Przekaznik zataczenia P2
Przekaznik zataczenia sygnalizatora
Whytacznik kraricowy otwarcia szafy
Sonda hydrostatyczna 4-20mA
Lampka czerwona — awaria P1
Lampka zielona — praca P1

Strona 31z 38



STWIORB

Lampka czerwona — awaria P2

Lampka zielona — praca P2
Sygnalizator akustyczno-optyczny
Przefacznik sygnalizatora dzwiekowego
Panel operatorski

Przefacznik rodzaju pracy P1

Stycznik P1

Przetacznik rodzaju pracy P2

Stycznik P2

Przekaznik suchobiegu

Przycisk blokady suchobiegu
Whytacznik ptywakowy suchobiegu
Przekaznik przelewu

Wyltacznik ptywakowy przelewu
Przekaznik czasowy op6zniajacy dotaczenie drugiej pompy

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.2.3 Materiat na podsypke i obsypke rur

Podsypke i zasypke pod rurociggi nalezy wykonywac z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm
PN-B06712 i PN-B-11111.

2.2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501 Materialy izolacyjne.

2.3 Skladowanie materiatéw

Przechowywane materialy i urzadzenia nalezy konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w
sposdb umozliwiajacy fatwa identyfikacje danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych niszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasno$ci technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Wykonawca dla swych potrzeb zabezpieczy sktadowane materiaty.

Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniem Umowy i poleceniami Inspektora nadzoru Budowy. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Budowy.

Rury mozna przechowywaC na przestrzeni otwartej, ukladajac je warstwowo na utwardzonej i wyréwnanej powierzchni, wolnej od kamieni,
posiadajacej mozliwos¢ odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunigciem sie. Rury kielichowe nalezy
uktadaé na przemian, koficdwkami — kielichami. llo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ dla rur o $rednicy DN200 — 4. Poszczegolne rury powinny by¢
przetozone drewnianymi przektadkami.

Ksztattki i rury powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie z instrukcjg producenta i zachowaniem ww. zasad.

Zaréwno pierscienie uszczelniajace jak i manszety — zlaczki rurowe oraz smar, powinny byé przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym,
suchym i chtodnym miejscu.

Sktadowanie kregow moze odbywac¢ si¢ na gruncie utwardzonym i wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5MPa. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byé sktadowane w stosach o
wysokosci do 1,8m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

Wiazy kanalowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednim spadkiem dla odprowadzania wod
opadowych. Elementy Zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancii dziatajacych korodujaco.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno byé réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.4 Odbioér materiatdw na budowie

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materialtbw mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego
wymaganego dokumentu, jaki powinien posiada¢ producent. Odbioru zatwierdzonych materiatdw przed wybudowaniem mozna dokona¢ na
podstawie deklaracji zgodno$ci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnosci z uprzednio zatwierdzonym
materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczenia materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wybudowaniem
nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00-1 ,Wymagania ogéine”. W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca zapewni
odpowiedni sprzet do wykonania rob6t ziemnych i montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
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Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaC akceptacje Inspektora nadzoru budowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub
wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Liczba i wydajno$C sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w
STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét:

—  pily do ciecia asfaltu i betonu,

—  zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

—  koparki podsiebierne,

— spycharke kotowg lub gasienicowa,

—  sprzet do zageszczania gruntu,

—  specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

— samochod dostawczy,

—  samochod skrzyniowy,

—  samochod samowytadowczy,

— samochod beczkowoz lub beczkowdz ciggniony,

— wciggarki reczne i mechaniczne.

—  wiertnice

—  kamere TV, kolor z gtowicg obrotowa,

— specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa wzmacniajacego,

—  woz cisnieniowy dwufunkcyjny,

— agregat pradotwdrczy trojfazowy przewozny 20 KVA

— pojemnik na beton,

— zamkniecie mechaniczne — korek lub zamkniecie pneumatyczne dla poszczegéinych Srednic kanatdw, stuzace do zamykania

kanatéw podczas budowy, naprawy, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukan.

Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu, grubo$ci zageszczanej warstwy i jej lokalizacji wzgledem przewodu. Sprzet
stosowany do wykonania musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz spemia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w specyfikacji ST-00-1 ,Wymagania ogélne”. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu,
powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej, wskazaniami
Inspektora oraz terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
4.2 Transport rur i ksztattek
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci, wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej
wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy w miejscach stykania sie wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3 Transport pozostatych materiatéw.
Pozostate materiaty: wtazy, kregi betonowe, studnie tworzywowe nalezy transportowa¢ w pozycji do wbudowania. W celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem, nalezy dokona¢ usztywnienia przez stosowanie przektadek lub klinéw z drewna, gumy.
4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki $rodek transportu, ktéry nie spowoduije:

—  segregacji sktadnikow,

—  zmiany sktadu mieszanki,

—  zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych oraz zapewni wtaciwy czas transportu

umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5 Transport kruszywa i gruntéw.
Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

4.6 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w specyfikacji ST-00-1 ,Wymagania ogdine”.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja,

Przed wbudowaniem rur nalezy sprawdzié¢, czy nie majg one widocznych uszkodzer powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury

uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowac poza strefg montazowa.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu. Wymagania dla robot

geodezyjnych i kartograficznych

Podstawowe czynno$ci przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i

krzewow. W okoliczno$ciach nieprzewidzianych takich jak odkrycie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, niewypatéw, wykopalisk

nalezy przerwa¢ roboty, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w migjscach, gdzie jest istniejaca nawierzchnia asfaltowa, rozebrac jg, a gruz wywiez¢.

W razie konieczno$ci, nalezy zamontowac urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i

gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace wode z wykopu nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania Robot.

5.3 Roboty ziemne

5.3.1 Wymagania ogdine

Wykonanie wykopu otwartego

Projektuje sie wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, szalowane, wykonywane mechanicznie koparkami na odkiad.
Obudowa wykopdw jest bezwzglednie wymagana.

Gérna krawedz obudowy wykopu musi by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa.
Dno wykopu musi by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe sieci prowadzi¢ nalezy z
zaprojektowanymi spadkami pomiedzy studniami kanalizacyjnymi. Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podiozu
odwodnionym, na podsypce piaskowej.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie
tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 érednicy rury. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem
dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is =1, potwierdzony laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta rur. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty odszkodowan, wynikajacych z naruszenia terenu.

W trakcie wykonywania prac, wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dn.

28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasmg

zabezpieczajacg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢ zabezpieczone $wiattlem ostrzegawczym, pulsujacym

pomararczowym, oraz o$wietlone zgodnie z wymogami BHP.

Skrzyzowanie przewodoéw z przeszkodami

Wykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie z robotami w pas drogowy. Wykonawca powinien

zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i montazowych w rejonie gazociggéw oraz podziemnych i

napowietrznych linii energetycznych.
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Pracownicy Wykonawcy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisdw BHP. Wykonawca zabezpieczy swoich pracownikéw w sprzet

ratowniczy i zabezpieczajacy. Miejsca robdt ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przej$¢ nalezy

zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenie w nocy $Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich

znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesiji

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wiascicielem poses;ji lub zapewni¢ dojazd i

dojscie do poses;ji.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Istniejace przewody gazowe, oraz kable energetyczne itp. krzyzujace sie z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z

desek i podwieszenie nad wykopem.

Przed ponownym ich utozeniem, po wykonaniu wodociagu, kable elektryczne i telefoniczne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowej

dwudzielnej zgodnie z wytycznymi wiasciciela sieci.

5.3.2 Przygotowanie podioza

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej min.15 cm piasku zageszczanego recznie o granulacji 0,15-2,0 mm.

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosic i by¢ potwierdzony laboratoryjnie

Is = 1,00~ dla jezdni bitumicznych;

Is > 0,99 - dla chodnikdw;

Is > 0,98 - dla jezdni gruntowych.

Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-EN 1SO 14688:2006. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, na

to aby rury na podsypce byty podparte na catej dtugosci.

5.3.3 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$c¢

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu musi wynosi¢ co najmniej 0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999,

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi byé grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub

Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu musi by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym

uwzglednieniem wykopu pod ztgcza i w strefie wspierajacej rurociag od spodu tak, aby nie ulegt on zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej, warstwami np. 0,2 m (dostosowanej do przyjetej metody

zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpor $cian wykopu, wg PN-B-10736:1999

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Warunki ogdine

Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego

terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntow hz wg normy PN-81/B-03020 o 0,4m dla rur, o $rednicy ponizej 1000mm i zgodne z

projektem budowlanym i wykonawczym.

5.4.2 Wytyczne wykonania przewodéw

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny

by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora. Przed opuszczeniem rur do

wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie

oczysci¢. Opuszczenie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy opuszcza¢ recznie za pomocq jednej lub dwéch lin. Rury nalezy zawsze uktadaé

kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ utozony na podsypce piaskowej tak, aby

opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Pod ztaczami kielichowymi nalezy

wykona¢ odpowiednie gniazdo, w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgcz.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg potaczen kielichowych, ztaczek dwukielichowych lub zgrzewania doczotowego. Montaz rur i przycinanie,

przeprowadzi¢ stosujac sie do wytycznych producenta. Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie.

5.4.3 Budowa studni kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami norm PN-B-10729:1999. Elementy
prefabrykowane, w zalezno$ci od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu
elementow, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw, zgodnie z oznaczeniami montazowymi znajdujacymi si¢ na
elementach. Elementy prefabrykowane fgczy sie na uszczelki gumowe. Zastosowaé pierscienie odcigzajace. Przy wigczeniach do
studzienek kanalizacyjnych, gdy réznica pozioméw dna studzienki i przykanalika jest wieksza niz 1,0 m — nalezy wykona¢ kaskade ze
spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki z rur i ksztaltek kamionkowych. Rure przepadowa nalezy
obetonowac.

5.4.4 Préba szczelnosci

Projektant odstepuje od préby szczelno$ci za pomocg wody na kanalizacji grawitacyjnej. Na kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé
kamerowanie wszystkich odcinkéw, przed kazdym odbiorem, oraz catej sieci podczas odbioru koricowego.

Inwestor moze wymaga¢ badania szczelno$ci sieci kanalizacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”.
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Badanie szczelno$ci rurociggu ttocznego nalezy wykonaé zgodnie z normg PN/B 10725:1997. Warto$¢ ci$nienia prébnego - 1,0 cisnienia
roboczego. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogéinych:

- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,

- odpowietrzenia rurociggdéw wykona¢ w jego najwyzszych punktach,

- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ woda od najnizszego punktu,

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze spas¢ ponizej +1C,

- préby ciénienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 0,5 godz.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ dezynfekcje i dwukrotne ptukanie sieci i przytaczy wodociggowych (po wykonaniu préby
szczelnosci i po dezynfekeiji). Predkos¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mnigjsza od 1,0 m/s. llo$¢ przepuszczonej wody
przez wodociag nie moze by¢é mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu (protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania). Pobor
wody do ptukania nalezy uzgodni¢ z Hydrosfera sp.zo.o.. Do dezynfekcji wodociagu uzy¢ nalezy podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg
czystego chloru na 1 litr wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ponownie ptuka¢ wodg sieciowg do
momentu wyptynigcia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakoAczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi spetnia¢ wymagania wody do picia.

Uwaga: Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji, w porozumieniu z inwestorem wykona prébe szczelno$ci i /lub monitoring.

5.4.5 Odbudowa nawierzchni
Odbudowa nawierzchni
Nalezy odtworzy konstrukcje jezdni w zakresie inwestycji zgodnie z decyzjg wydang przez Urzad Miasta Jozefow
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoci Robot podano w specyfikacji ST-00-1 ,Wymagania ogdine”.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru:
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
—  sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktdw niwelacyjnych z
doktadnos$cig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokosci, gleboko$ci wykopu,
—  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
—  wykonanie wykopu i podtoza;
—  badanie prawidtowo$ci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacjj;
—  odwodnienie wykopdw, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg;
—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
— stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,
—  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin;
—  zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej, warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
—  badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych oraz drzew i ich zabezpieczenia,
—  badanie utozenia przewodu na podtozu,
—  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
—  badanie prawidtowo$ci uszczelnienia przewodu,
—  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw ztazowych,
—  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw,
—  kontrola za pomocg przegladu kamerg TV.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00-1 ,Wymagania ogéine”.
7.1 Jednostka obmiarowa
1. Jednostkq obmiarowg jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadno$cig do 0,1m. Dla ksztattek, studni, jednostkg
obmiarowa jest - 1 sztuka.
2. Objetosci bedg wyliczone w m3, z doktadnoscig do 0,1 m3. lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach.
3. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
4. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbior robot
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Odbiory prac zgodnie z Umowa i Warunkami Kontraktu.

9. Platnosci

Sposob i terminy dokonywania ptatnosci za Dokumentacje Projektowg i pozostate Dokumenty Wykonawcy sg okreslone w Umowie, Warunkach
Kontraktu i Wykazie Ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania PN-

EN 124:2000 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —Zasady konstrukcji, badania

typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu — Beton modyfikowany zywicg — Wymagania i metody badan

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji —

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Badanie odpornosci na

odksztatcenie

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wtazowych

PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN ISO PN-EN ISO 3506-1+3:2009 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej — Cze$¢ 1:

Sruby i $ruby dwustronne, Cze$¢ 2: Nakretki, Cze$¢ 3: Sruby bez tba z gwintem na caftej diugoéci oraz podobne czeéci ztaczne nie

podlegajace rozcigganiu

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 124 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania

typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-EN1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,

badania typu, znakowani, kontrola jakosci.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003 r.

10.2 Inna dokumentacja

1. Warunki transportu, skladowania i montazu wydane przez producentéw rur.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 2004 nr 92 poz.881;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobéw deklarowania wtaciwosci uzytkowych wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr. 2016 poz. 1966.)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz.U 2019 poz.544) .

- Ustawa z dn. 29.01.2004 r.— Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019 poz.1843)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz U. 2018, poz. 1152)

- Ustawa z dn. 21.12.2000 r.— o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz.667 )

- Ustawa z dn. 27.04.2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr62, poz.627 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

oraz zespotdéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.455)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz.1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdinych przepiséw bhp (Dz. U. 2003 nr. 169, poz. 1650 z

pozn. zm.)
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- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych —
Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2018 poz. 583

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2018 poz.963)
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