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WYMAGANIA OGOLNE — KOD CPV 45000000-7

1. DANE OGOLNE

Obiekt

SIEC WODOCIAGOWA W ULICY ORZESZKOWEJ W JOZEFOWIE,

DZIAtKA NR. EW. 132/2 OBREB 69, DZ. NR EW. 2/2 OBREB 80, DZ. NR EW. 2/1, 2/4 OBREB 81 W UL.
ORZESZKOWEJ, 05-420 JOZEFOW

Inwestor

HYDROSFERA SP. Z 0.0.
UL. DROGOWCOW 20
05-420 JOZEFOW

2. WSTEP

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania ,,SIEC WODOCIAGOWA W ULICY ORZESZKOWEJ W JOZEFOWIE, DZIAtKA
NR. EW. 132/2 OBREB 69, DZ. NR EW. 2/2 OBREB 80, DZ. NR EW. 2/1, 2/4 OBREB 81 W UL.
ORZESZKOWEJ, 05-420 JOZEFOW”

2.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

2.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

Roboty budowlane — KOD CPV 45000000-7
SST-1-BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)

2.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut



prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetfniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(Dz. Urz. L3401z 16.12.2002 r., z p6Zno zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przeglagdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej



obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robat - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreSlania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

2.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje magazyndw,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie

oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenistwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

3.1.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami,



aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

a. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sSrodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

5. TRANSPORT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowqg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej



i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie.

7.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98)"

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

\7.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych



odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleced Wykonawcy
robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane dla typu prowadzonych robdt),

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli jest wymagany dla tego typu robot)

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- dzienniki budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.



Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot
(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci okreslona w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157,
Nr120/00 poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.1190, Nr115/01 poz.1229,
Nr129/01 poz.1439, Nr154/01 poz.1800, Nr74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézno zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzno zm.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U z 2002 r Nr 75 poz. 690 zm. Z 2003 r, Dz. U
Nr 33 poz. 270 2 2004 r. Dz. U Nr 109 poz. 1156.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Normy
Normy obowigzujagce w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
3.04.2001, Dz. U nr 38 poz. 456 z pdzniejszymi zmianami i inne powotanie w w/w Rozporzadzeniach

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SST-1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ — KOD CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowg sieci wodociggowe]j w ulicy Polnej i Ejsmonda NR. EW. 132/2 OBREB 69,
DZ. NR EW. 2/2 OBREB 80, DZ. NR EW. 2/1, 2/4 OBREB 81 W UL. ORZESZKOWEJ, 05-420 JOZEFOW

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt ujetych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowej. Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje:

- Tréjnik dn100/100/100 zel. sfer.

- Zeliwna zasuwa liniowa kotnierzowa dtuga DN 100 z miekkim uszcz. klina

- tacznik rurowo kotnierzowy DN 100/110

- Bloki oporowe z betonu pod ksztattkami: tréjniki, zasuwy

- Bloki podporowe z betonu pod ksztattkami: tréjniki, zasuwy

- Rury w sztangach dn100 zel. sfer. PN16 o potaczeniach kielichowych elastycznych

1.4.  Zakres robét przy wykonywaniu wodociggu obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IlV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem igtofiltrami,

- wykonanie przeciskow rur ostonowych jesli wystepuje w projekcie,

- przygotowanie podfoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddéw wodociggowych, hydrantdw, zasuw, ksztattek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocniel Scian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdélne  wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoblne”
pkt 2.5.

1.6. Okreslenia podstawowe

przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom,

rura ochronna — rura o Srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ( pas
drogowy) i ewentualnych przeciekdéw wody,

pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcg Polskg Norma PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami: - wodocigg — zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i gospodarstw w wode, - sie¢ wodociggowa zewnetrzna —
uktad przewoddéw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujagcy w wode
ludnosc¢ lub gospodarstwa produkcyjne, - przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy



doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw
czerpalnych.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Rury przewodowe
Rodzaj rur ich Srednice podano w projekcie budowlanym.

Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie
i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych oraz zabezpieczy¢ manszetami.

Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac: rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco
ogoblnego zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone
zewnetrznie powtoky bitumiczng z podwdjng przektadkg (Z02). Zakonczenie rury ochronnej
w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykonac za specjalnych uszczelnien. Do uszczelnienia koncéwek
rur ochronnych nalezy stosowac: manszety.

Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢é wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 .

Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowacé: zasuwy zeliwne -klinowa owalne
kotnierzowa z uszczelnieniem miekkim, obudowa wg PN-83/M-74024 i skrzynka uliczng zeliwng
z napisem WODA.

Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac: ztgczki kielichowe oraz potgczenia kotnierzowe.

Hydranty podziemne do ptukania sieci

Nalezy stosowac hydranty podziemne o srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajagce wymaganiom
normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 z zabezpieczeniem przed nie kontrolowanym poborem wody
z hydrantu.

Bloki oporowe

Nalezy stosowad: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce
wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do posadowienia armatury i hydrantéw
w gruncie.

Sktadowanie materiatéow

Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.



Ponadto rury nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci.
Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac dla
rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stfonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C, Armatura
przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty).

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢é przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Skrzynki uliczne
Skrzynki mogg byé przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych
korodujgce. Sktadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.

Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wybudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Przekraczanie drég
Drogi gminne — 3 przewierty, przejscie przez nawierzchnie nieutwardzong wykopem otwartym.

Przedmiar robét

Szczegétowe zestawienie (wyszczegdlnienie) rodzajéw robdt wynikajgcych z Projektu Budowlanego,
ich ilos¢ i opis, ktore nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i niniejszg STWIOR,
stanowigce wymadg minimalny okreslony przez Zamawiajgcego przedstawiony w przedmiarze robot
zat. do SIWZ), ktéry nalezy traktowac jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu
ceny oferty. Przywotane w przedmiarze podstawy naktadéw (KNR, nr tablic i kolumn) majg wytgcznie
charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robét a nie stanowig obowigzujgcych
podstaw do kalkulacji ceny oferty. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru
z projektem budowlanym oraz w terenie w miejscu inwestycji.

3. SPRZET

3.1. Warunki ogdlne
Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 - Warunki ogdlne - pkt. 4.

3.2.  Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych

i wykonczeniowych:

- koparke podsiebierng 0.25 nr do 0.40 m3.

- spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM.

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie zageszczarke wibracyjng ubijak spalinowy walec
wibracyjny.

3.3.  Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét. Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- samochéd skrzyniowy do 5 t, -

- samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,



- beczkowdz ciggniony 4000 dm3,

- przyczepe dtuzycowa do 101,

- zurawie samochodowe do4t,0d5do 61, 0d7 do 101,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 101,

- weciggarke reczngod3do5t,

- weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,61, 0d 3,2 do 5 ¢,

- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

- zespol pradotwdrczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne,

- namiot montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
stania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1.  Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé¢ przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegblng ostroznos$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

4.2, Transport armatury przemysfowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (* DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3.  Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu. Bloki mogg by¢ uktadane
w pozycji pionowej lub poziomej tak. aby przy rownomiernym roztozeniu fadunku wykorzystana byta
nosnosc¢ srodka transportu. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w
czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy
tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowce w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania
Warunki ogdlne dotyczgce wykonania robdt podano w ST- 0 - Warunki ogélne, pkt. 2.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkédw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkédw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowa (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow Ilub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowac przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki: gérne
krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren, powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu, w razie koniecznosci wykonany zostanie ciagg
odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni drogi gminnej Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte a w poblizu budowli zabezpieczy¢ przed osuwaniem gruntu.
Metody wykonywania wykopdéw reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Na terenach rolniczych
nalezy w pierwszej kolejnosci zdjgé warstwe gleby urodzajnej i sktadowac¢ jg po wydtuz wykopu
w odlegtosci min. 5,0 m Wydobyty grunt z wykopu (po usunieciu warstwy gruntu urodzajnego)
powinien by¢ sktadowany obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy pod
przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare potrzeb. W rejonie niezabudowanym wykopy przewidziano réwniez
umocnione o minimalnej szerokosci dna 0,6 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
przewodow.

Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Podczas wykonywania wykopdéw w miejscach wystepowania wéd gruntowych Wykonawca wykona
instalacje odwodnienia wykopéw. W projekcie przewidziano odwodnienie wykopdw za pomoca
igtofiltréw montowanych odcinkami. Wykonawca dokona wyboru dtugosci odcinkéw odwodnienia
wg. przyjetej technologii realizacji robét. W projekcie przewidziano odprowadzenie wad z igtofiltréw
do wozdéw asenizacyjnych i odwiezienie do zaktadu odbioru Sciekdw. W rejonie inwestycji nie
wystepuje kanalizacja deszczowa.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podfozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub
zwiru z domieszkg piasku grubosci 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do | nie mniej niz 0,95. s



5.5. Roboty montazowe

Wprowadzenie

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggu nie mniej
jednak niz 0,1%

Przykrycie rurociggu powinno odpowiednio wynosi¢ min. 1,70 m

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodéw

Pofaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujgcy: rury zeliwne przez potaczenia kielichowe
oraz potaczenia kielichowe blokowane w przypadku prowadzenia przewoddéw w rurach przeciskowych,
pofaczenia kotnierzowe z armaturg nalezy wykonywaé ztgczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki, w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza wielkosci katalogowe: - dla przewodow, gdy kat
odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach
technicznych wytwdrni. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur w temperaturze od +5 do
+30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Korice rury ochronnej
powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od | do 2 m od granicy pasa ,
a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych poza nimi. Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie
zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej
wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewngatrz w niekontrolowany
sposdb wody pochodzgcej z ewentualnej awarii przewodu.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zalac¢
betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Armatura odcinajgca

Armature odcinajacg (zasuwe) nalezy instalowac:

- na wcince do istniejgcego wodociggu jak w projekcie, na odgatezieniu do hydrantu, na trasie
przewodu.

Hydrant podziemny
Hydrant nalezy umieszczaé zgodnie z projektem 2z wyposazeniem zabezpieczajgcym przed
niekontrolowany poborem wody z zabezpieczeniem zwrotnym i armaturg odcinajgca (zasuwy).

Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac: Ksztaftki z zeliwa sferoidalnego dla montazu zasuw, hydrantéw
i przewodow zlokalizowanych w gruncie.

Izolacje
Zabezpieczenie rur ochronnych



Elementy zeliwne i stalowe, zfacza na potgczenie uszczelkg gumowg, na pofaczenie tgcznikami,
srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajacg do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mieé pecherzy powietrznych, odpryskéow i pekniec.

Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowe;j.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosié: dla
przewoddw z innych rur stalowych (ochronnych) i zeliwnych - 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez gréd i kamieni, mineralny, sypki, drobno
i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

Préby szczelnosci

Wykonywac zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- rurociagi dtuzsze niz 800m nalezy probowac odcinkami po 300-500m,

- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby proste
odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i grunt zageszczony, a proba
moze sie odby¢ w 48 godzin po zasypaniu,

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,

- miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci napetnienie
rurociggu musi odbywac sie bardzo powali w najwyzszym punkcie sieci (1 km rurociggu w 7
godzin),

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin dla
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie cisnienia prdbnego wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac
jego wielkosé,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas wymagany przez normy
, hie dtuzej niz 24 godziny,

- po zakonczeniu préoby zmniejszac cisnienie powoli w sposdb kontrolowany. Préby przeprowadzic
na cisnienie 1,0 MPa. Wynik préb mozna uznaé za pozytywny jezeli w czasie 30 min nie wystgpi
obnizka cisnienia. Po zakonczeniu préb szczelnosci wykona¢ ptukanie przewodu wodg w ilosci
przekraczajacej 10-ciokrotng objetos¢ ptukanego odcinka.

Dezynfekcja przewodoéw

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z przewoznego
agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spuscie wody chlorowej
i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobrac prébki wody dla badan bakteriologicznych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Warunki ogdlne
Warunki ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — 0 — Warunki ogdlne, pkt. 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg, ustalenie
metod wykonywania wykopdw, ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania
budowy.

6.3. Kontrola pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02 . PN-8

I/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd: -sprawdzenie rzednych

zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw

niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji.

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badania gtebokosci utozenia przewoddéw jego odlegtosci od sasiednich budowli i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodéw
i armatury,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

- rozinice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,



- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. ODBIORY ROBOT

7.1.  Warunki ogdlne
Warunki ogdélne dotyczace odbioréw robét podano w ST- 0 - Warunki ogdlne, pkt. 8.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowag wodociggu tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowg Scian
wykopow, przygotowanie podfoza, roboty montazowe wykonania rurociggéow, wykonanie rur
ochronnych, wykonanie izolacji, proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow,
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),
- podsypek, obsypek, zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
- usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci posadowienia elementéw sieci,
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.
- Utozenia przewodu na podtozu a w szczegélnosci:

- usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,

- odlegtosci od budowli sgsiadujacych.

- zabezpieczenia budowli sgsiadujgcych.

- odchylenia osi przewodu.

- zmiany kierunkéw przewodu.

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

- zasypki przewodu,

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur, prefabrykatéw

i urzadzen,

- szczelnosci przewodow,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji elementéw betonowych.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa ktére uzna
za niezbedne do przeprowadzenia prawidtowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robdt
z dokumentacjg projektowa. STWIOR i uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajgce
prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewdw rur, dokumenty uzytych



materiatow itp.).

7.3. Odbidr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbiér ten nalezy potwierdzi¢ protokotem
z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

7.4. Odbidér koncowy robot

Odbiorowi konncowemu w-g PN-8 1/B-10725 i PN-9 |/B-10728 podlega: sprawdzenie kompletnosci
dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu protokdtow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych), badanie szczelnosci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach -
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725, badanie jakoSci wody (przeprowadzone stosownie
do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegdtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania przy udziale uzytkownika sieci wodociggowe;.

Wyniki badai przeprowadzonych podczas odbioru korcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli
ktoéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okredli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Zasady odbioru technicznego koricowego robét

Odbiér techniczny koricowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu

zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do

rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robét a w szczegélnosci:

- zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym,

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowierr dotyczacych usuniecia
usterek,

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- sprawdzenia prawidlowego wbudowania wfasciwych materiatéw, zgodnie z warunkami
udzielonego zamdwienia wynikajgcymi z SIWZ a w szczegdlnosci z STWIOR,

- sprawdzenia protokotéw z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntu, szczelnosci
przewodow), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robdt,

- ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom
i zasadom sztuki budowlanej.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robét komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku

stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji



i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru technicznego koicowego

Podstawy do przystgpienia i przeprowadzenia odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o zakonczeniu robét potwierdzone stosownym wpisem
do dziennika budowy,

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

3) dziennik budowy,

4) protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci poszczegdélnych odcinkdéw przewodow, wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( o ile byty wymagane przez
Inspektora Nadzoru)

5) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace, ze
zastosowane materiaty znajdujg sie w wykazie wyrobdow budowlanych, posiadajg pozytywng
ocene techniczng i przydatnosci a tym samym sg dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, (np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, DTR
dla urzadzen itp.)

6) protokoty z badan skutecznosci ochrony p. porazeniowej inst. elektrycznej,

7) wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi
przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody Proctora.

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej),

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét,

11) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. | pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane
o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedga zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszystkie ustalenia Komisji.

Protokot zawierajgcy pozytywng ocene wykonanych robdt stanowi podstawe przyjecia we wtadanie

przedmiotu zamodwienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty

wynagrodzenia) zgodnie z warunkami umowy.

—
S

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalen wynikajgcych z zapisow projektu umowy - zatgcznik do SIWZ.

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. - wymagania i badania sktadajgce sie na
wykonanie przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.



9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr207. poz. 2019 z pdzn. zm.)

o

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

. PN-87/B-01060

. PN-80/B-01800

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

. PN-68/B-06050

. PN-81/B-10725

PN-74/B-24622
PN-57/B-24625

. PN-76/C-89202

PN-80/H-74219

PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/02
PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081

PN-89/M-74091

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02
BN-81/9192-04
BN-81/9192-05

BN-75/5220-02
BN-74/6366-03

3.11.2. Normy.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowa. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
Grunty  budowlane. Posadowienia  bezposrednie
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwéw walcowane na gorgco ogédlnego
zastosowania.

Potaczenia kotnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna
i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowa kielichowe Zzeliwne na
cisnienie nominalne | MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ciSnienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie
nominalne | MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir
i pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowa prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

budowli.



