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S.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna S.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si� do wymaga� wspólnych dla 
poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pompowni �cieków komunalnych 
przy ul. Polnej w Józefowie na tłoczni� �cieków”. 

CPV – 45 232 423-3 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��	 Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale�y je 
stosowa	 w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres Robót obj�tych ST 
Wymagania ogólne nale�y rozumie	 i stosowa	 w powi�zaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 
wymienionymi poni�ej: 
S 01.00 Roboty przygotowawcze. 
S 01.01  Roboty rozbiórkowe budowlane. 
S 02.00 Instalacje technologiczne. 
S 03.00 Tłocznia �cieków.  
S 04.00  Zasypy. 
S 05.00  Budowa kablowych linii energetycznych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie	 w ka�dym przypadku nast�puj�co: 
1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece� i 
innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem Kontraktu, Wykonawc� i 
projektantem. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

1.4.3. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez In�yniera Kontraktu rejestr z   
ponumerowanymi stronami   słu��cy do   wpisywania   przez   Wykonawc�   obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. 
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera Kontraktu. 

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 
niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci 
materiałów oraz Robót. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
In�yniera Kontraktu. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno�
 - zgodno�	 wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.7. Polecenie In�yniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
In�yniera Kontraktu w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw zwi�zanych prowadzeniem budowy. 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.9. Wykonawca – jednostka kompleksowo realizacja roboty zwi�zane z budow�, 
przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli lub jej elementu. 

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g itp. 

1.4.12. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� 
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potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��ka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u - tak�e dziennik monta�u 

1.4.13. Rysunki - cz��	 Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 

1.4.14. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.15. Zadanie budowlane - cz��	 przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�	 
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno – u�ytkowych. Zadanie mo�e polega	 na 
wykonywaniu Robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� 
budowli lub jej elementu. 

1.4.16. Budowla - ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej 
architektury a tak�e cz��ci budowlane urz�dze� technicznych oraz fundamenty pod 
maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów 
składaj�cych si� na cało�	 u�ytkow�, 

1.4.17. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego, 

1.4.18. Roboty budowlane - budowa, a tak�e prace polegaj�ce na monta�u, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

1.4.19. Teren budowy - przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z 
przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy 

1.4.20. Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane - tytuł prawny 
wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych 

1.4.21. Pozwolenie na budow� - decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu 
budowlanego 

1.4.22. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

1.4.23. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�ca jego 
przydatno�	 do stosowania w budownictwie 

1.4.24. Wyrób budowlany -  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym  integraln� cało�	 
u�ytkow� 

1.4.25. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany niepoł�czony 
trwale z gruntem 

1.4.26. Zamawiaj�cy – inwestor realizuj�cy – finansuj�cy przedmiotowe zamierzenie 
inwestycyjne, w imieniu którego wyst�puje i reprezentuje go na budowie In�ynier 
Kontraktu 

1.4.27. In�ynier Kontraktu - jest przedstawicielem Zamawiaj�cego upowa�nionym przez niego 
do podejmowania działa� i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych 
zwi�zanych z realizacj� kontraktu. Ze wzgl�du na zakres zada� In�ynier Kontraktu jest 
zwykle organizacj� wieloosobow�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za ich zgodno�	 z 
Dokumentacja Projektow�, ST i poleceniami In�yniera Kontraktu. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w Kontrakcie przeka�e Wykonawcy Teren Budowy na 
poszczególne zadania budowlane wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
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administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�	 za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ko�cowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa została opracowana na podstawie projektów, które zostan� 
przekazane Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu.  
1.5.2.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Po przyznaniu Kontraktu, Wykonawcy zostanie przekazana dokumentacja wg listy zawartej w 
Dokumentacji Przetargowej. Dokumentacja Projektowa jest dost�pna do wgl�du dla Oferentów w 
czasie opracowywania Ofert w siedzibie Zamawiaj�cego. 
1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawc� 
Wykonawca zobowi�zany jest opracowa	 na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas budowy 
i uzyska	 jego zatwierdzenie. 
Je�eli w trakcie wykonywania Robót w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiaj�cego 
stwierdzone zostan� drobne braki, Wykonawca na własny koszt sporz�dzi brakuj�ce rysunki i ST w 4 
egzemplarzach i przedło�y je In�ynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodno�
 Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez In�yniera Kontraktu stanowi� cz��	 Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
cho	by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�	 ich 
wa�no�ci wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa	 bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi	 In�yniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i ST. 
Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz� by	 jednorodne i wykazywa	 blisk� zgodno�	 z okre�lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza	 dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku. gdy materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub ST 
i wpłynie to na nie zadawalaj�c� jako�	 elementu budowli, to takie materiały, b�d� niezwłocznie 
zast�pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego Robót. 
Wykonawca na podstawie opracowanego przez siebie projektu organizacji ruchu na czas budowy 
dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie 
jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera 
Kontraktu. 
Fakt przyst�pienia do Robót, Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z In�ynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych 
przez In�yniera Kontraktu, tablic informacyjnych. Ich tre�	 b�dzie zatwierdzona przez In�yniera 
Kontraktu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony 
w Cen� Kontraktow�. 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca ma obowi�zek zna	 i stosowa	 w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka�czania Robót Wykonawca b�dzie: 

• utrzymywa	 Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej 
• podejmowa	 wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów, norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu budowy, oraz b�dzie unika	 
uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze 
ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1. Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2. �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi. 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa	 sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym 
od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na �rodowisko. 
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich 
szkodliwo�	 zanika (np. materiały pylaste) mog� by	 u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� 
technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien 
otrzyma	 zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj�cy. 
1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie 
jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz�dze� w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci	 w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maj� by	 wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomi	 In�yniera Kontraktu i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera 
Kontraktu i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada	 za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o 
uko�czony fragment budowy i Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za napraw� wszelkich Robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera Kontraktu. 
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1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega
 przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy w tym Rozporz�dzenia MI w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 
19 marca 2003 r. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba	, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane 
do Robót od Daty Rozpocz�cia do daty wydania Potwierdzenia Zako�czenia przez In�yniera 
Kontraktu. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa	 Roboty do czasu ko�cowego odbioru. Utrzymanie powinno by	 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ko�cowego. 
Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera Kontraktu 
powinien rozpocz�	 Roboty utrzymaniowe nie pó
niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna	 wszystkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z Robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega	 praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opisywanych urz�dze� lub metod i w sposób 
ci�gły b�dzie informowa	 In�yniera Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i 
inne odno�ne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 
proponowanego 
ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
�wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera Kontraktu. 
Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego 
ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie 
materiały z danego 
ródła uzyskaj� zatwierdzenie. Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia 
bada� w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczonego 
ródła w sposób ci�gły 
spełniaj� wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek 
ródeł miejscowych wł�czaj�c w to 
ródła wskazane przez 
Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy	 In�ynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed 
rozpocz�ciem eksploatacji 
ródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynierowi Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek 
ródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie b�d� wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymaga� Kontraktu lub wskaza� In�yniera Kontraktu. 
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Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera Kontraktu, Wykonawca nie b�dzie prowadzi	 
�adnych wykopów w obr�bie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja 
ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi 
na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mog� by	 okresowo kontrolowane przez In�yniera Kontraktu w celu 
sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� 
by	 pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstawa akceptacji 
okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce 
warunki: 

• In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

• In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie 
odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc�, wywiezione z Terenu Budowy, 
b�d
 zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera Kontraktu. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy na 
u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewarto�ciowany przez In�yniera Kontraktu. 
Ka�dy rodzaj Robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�	 do Robót 
i były dost�pne do kontroli przez In�yniera Kontraktu. 
Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z In�ynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc�. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi In�yniera Kontraktu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w terminie wcze�niejszym je�li b�dzie 
to wymagane dla bada� prowadzonych przez In�yniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo�e by	 pó
niej zmieniany bez zgody In�yniera Kontraktu. 
3. SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót powinien by	 
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada	 pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez In�yniera Kontraktu; w 
przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by	 uzgodniony i zaakceptowany 
przez In�yniera Kontraktu. 
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera Kontraktu w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by	 utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy In�ynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera Kontraktu, 
nie mo�e by	 pó
niej zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
Kontraktu, zostan� przez In�yniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosowa	 si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 
materiałów/sprz�tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał 
In�yniera Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera Kontraktu, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
�rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by	 u�yte 
przez Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u�ytkowanych dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa	 na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jako�	 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�	 z Dokumentacj� Projektow�, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In�yniera Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera Kontraktu. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc�, w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostan�, je�li wymaga	 tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera Kontraktu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno�	. 
Decyzje In�yniera Kontraktu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� 
kwesti�. 
 Polecenia In�yniera Kontraktu b�d� wykonywane nie pó
niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro
b� zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera Kontraktu 
programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacj� Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera 
Kontraktu. 
Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera	: 

1. cze�	 ogóln� opisuj�ca: 
• organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
• organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
• bhp 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako�	 i terminowo�	 wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

Robót. 
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• wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci	 prowadzenie bada�) 

• sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi 
Kontraktu; 

2. cze�	 szczegółow� opisuj�ca dla ka�dego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo - kontrolne, 
• rodzaje i ilo�	 �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
• sposób zabezpieczenia ładunków przed utrat� ich warto�ci w czasie transportu. 
• sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�	 pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób post�powania z materiałami i Robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót 

Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�	 
zało�ona jako�	 Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da	 od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza	 pomiary i badania materiałów oraz Robót z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�	 s� okre�lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewni	 wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy In�ynierowi Kontraktu �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i 
sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� 
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
In�ynier b�dzie mie	 nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
In�ynier b�dzie przekazywa	 Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�	 ujemnie na wyniki bada�, 
In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie do Robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero 
wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako�	 tych materiałów. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by	 z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
In�ynier b�dzie mie	 zapewnion� mo�liwo�	 udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In�yniera Kontraktu Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych 
materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 
Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera 
Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera Kontraktu 
b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera Kontraktu. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa	 mo�na wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera Kontraktu. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera Kontraktu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera Kontraktu. 

6.5. Raporty z bada� 
Wykonawca b�dzie przekazywa	 In�ynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, nie pó
niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi Kontraktu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaproponowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In�yniera Kontraktu 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u 
ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie 
ocenia	 zgodno�	 materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� 
dostarczonych przez Wykonawc�. 
In�ynier mo�e pobiera	 próbki materiałów i prowadzi	 badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i Robót z 
Dokumentacj� Projektow� i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�,. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
In�ynier mo�e dopu�ci	 do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

1. Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�	 z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
• Polsk� Norm� lub 
• Aprobat� techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1. i które spełniaj� wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia 
dostarczona do Robót b�dzie posiada	 te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz� posiada	 w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone 
przez Wykonawc� In�ynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc�, w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno�	 za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy	 przebiegu Robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie, opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� 
czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera Kontraktu. 
Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa	 w szczególno�ci:  
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• dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez In�yniera Kontraktu programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót,  
• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia In�yniera Kontraktu, 
• daty zarz�dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ko�cowych 

odbiorów Robót,  
• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodno�	  rzeczywistych warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� przedło�one 

In�ynierowi Kontraktu do ustosunkowania si�. 
Decyzje In�yniera Kontraktu, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, z 
zaznaczeniem ich przej�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In�yniera Kontraktu do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� Kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy 
Robót. 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 
jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru 
Robót. Winny by	 udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera Kontraktu. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si� oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nast�puj�ce dokumenty: 

• pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy. 
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustale�, 
• korespondencj� na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera Kontraktu i przedstawiane do 
wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
7. ODBIÓR ROBOT 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
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• odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
• odbiorowi cz��ciowemu. 
• odbiorowi ko�cowemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.1. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje In�ynier. 
Gotowo�	 danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In�yniera Kontraktu. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pó
niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie In�yniera Kontraktu. 
Jako�	 i ilo�	 Robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów zawieraj�cych 
komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacj� Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci Robót. Odbioru cz��ciowego 
Robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym Robót. Odbioru Robót dokonuje In�ynier. 

7.3. Odbiór ko�cowy Robót 
Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�	 do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 
fakcie In�yniera Kontraktu. 
Odbiór ko�cowy Robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez In�yniera Kontraktu zako�czenia Robót i przyj�cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 7.3.l. 
Odbioru ko�cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego, w obecno�ci 
In�yniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 
wykonania Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 
W toku odbioru ko�cowego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniaj�cych i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniaj�cych w 
warstwie �cieralnej lub Robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy 
termin odbioru ko�cowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�	 wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj� Projektowa i ST z uwzgl�dnieniem 
tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, 
komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�	 wykonywanych Robot w stosunku do 
wymaga� przyj�tych w Dokumentach Kontraktowych. 
7.3.1. Dokumenty do odbioru ko�cowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego Robót jest protokół odbioru 
ko�cowego Robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce dokumenty: 

• Dokumentacj� Projektowa podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 
sporz�dzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 
• Recepty i ustalenia technologiczne. 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
• Wyniki prób. 
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• Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 

• Opinie technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 
zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót wła�cicielom urz�dze�. 

• Geodezyjn� inwentaryzacje powykonawcz� Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
• Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbior� ko�cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 
ponowny termin odbioru ko�cowego Robót.. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� Roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ko�cowy Robót". 
8. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pó
n. 
zm.)  

2. Rozporz�dzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotycz�cych wyrobów budowlanych 

3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)  

4. Rozporz�dzenia MI w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r. 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 
163 z pó
niejszymi zmianami). 

6. Warunki Kontraktu. 
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ST 01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

ST-01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
Robót rozbiórkowych budowlanych w ramach przebudowy pompowni �cieków komunalnych przy ul. 
Polnej w Józefowie, na tłoczni� �cieków. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych ST 
1. rozbiórka istn. ogrodzenia; 
2. rozbiórka istn. nawierzchni z płytek chodnikowych 
3. demonta� (odci�cie) stalowego zwie�czenia starej pompowni, wraz z szaf� steruj�c�; 
4. rozbiórka wewn�trznego wyposa�enia pompowni: pomp, ruroci�gów technologicznych, drabin, 

pomostów, itp.; 
5. zasypanie i zag�szczenie piaskiem przestrzeni wewn�trz likwidowanej pompowni i komory 

rozpr��nej; 
1.4. Ogólne warunki dotycz�ce Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za zgodno�	 z Dokumentacj� 
Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 
Wymagania ogólne dotycz�ce Robót podano w ST S.00.00 „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Nie wyst�puj�. 
3. SPRZ�T  

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w ST S.00.00„Wymagania ogólne". 

3.2. Sprz�t do rozbiórki 
Roboty rozbiórkowe i demonta�owe nale�y wykonywa	 r�cznie przy zastosowaniu narz�dzi 
pomocniczych zaakceptowanych przez In�yniera. 
4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW BHP 
Roboty rozbiórkowe i demonta�owe nale�y prowadzi	 w pomieszczeniach dobrze przewietrzonych. 
Podczas prac rozbiórkowych prowadzonych w pomieszczeniach wewn�trznych pompowni – a 
szczególnie w pomieszczeniach zagł�bionych – wentylacja stale funkcjonowa	. 
W pomieszczeniach i zagł�bieniach, pracownicy mog� pracowa	 tylko, przy stale wł�czonym 
detektorze gazów truj�cych, palnych, wybuchowych i wypieraj�cych tlen.  
Nie wolno uruchamia	 urz�dze� iskrz�cych, narz�dzi mog�cych spowodowa	 iskrzenie i otwartego 
ognia, dopóki nie potwierdzi si� - przy pomocy sprawdzonego i sprawnego sprz�tu detekcyjnego – �e 
st��enie gazów palnych i wybuchowych nie stwarza zagro�enia. 
Pracownicy musz� by	 wyposa�eni w sprz�t ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami okre�lonymi 
jak dla prac prowadzonych na oczyszczalniach �cieków i w kanałach �ciekowych – wg rozporz�dzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z dn. 1.pa
dziernika 1993 r., w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy w oczyszczalniach �cieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438).  
5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST S.00.00„Wymagania ogólne". 

5.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki nale�y przewozi	 transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
In�yniera. 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST S.00.00 „Wymagania ogólne" 

6.2. Wykonanie rozbiórki pomp, ruroci�gów technologicznych i kanałów wentylacyjnych. 
W przypadku rozbiórki pomp, ruroci�gów technologicznych i kanałów wentylacyjnych, przewiduje 
si� r�czne prowadzenie prac demonta�owych z u�yciem niezb�dnych narz�dzi i wci�garki 
ła�cuchowej. 
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W przypadku zaistnienia takiej konieczno�ci mo�na stosowa	 narz�dzia mechaniczne (przy zachowaniu 
warunków BHP, opisanych w punkcie 4. 
Wszystkie: urz�dzenia, armatur�, kształtki i elementy rur, mog�ce posłu�y	 do powtórnego 
wykorzystania, powinny by	 usuwane bez powodowana zb�dnych uszkodze� i przedstawione do 
dyspozycji Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. 
Uzyskany gruz, bezu�yteczne elementy i materiały nale�y przewie
	 na miejsce wskazane przez 
In�yniera. 
7. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2. Kontrola prawidłowo�ci wykonania robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jako�ci Robót polega na sprawdzeniu kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST S.00.00„Wymagania ogólne". 

8.2. Sposób odbioru Robót 
Roboty obj�te niniejsz� ST obejmuj�: 

• odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
• odbiór ko�cowy, zgodnie z zasadami podanymi w ST S.00.00„Wymagania ogólne". 

9. PRZEPISY ZWI�ZANE 
9.1. Normy i przepisy  

1. PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
2. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z dn. 1 pa
dziernika 1993 

r., w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy w oczyszczalniach �cieków (Dz. U. Nr 96, poz. 
438).  

 



DT 11/2015 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 19 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy pompowni ul. Polna Józefów 2015-12-14 
 

ST 02.00. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE. 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru Robót, które zostan� 

wykonane przy realizacji przebudowy pompowni �cieków komunalnych przy ul. Polnej w Józefowie, 
na tłoczni� �cieków. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i wykonywaniu robót opisanych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Warunki zawarte w tej cz��ci Specyfikacji Technicznej dotycz� wykonania ruroci�gów 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci�nieniowej. 

1.4. Definicje 
Kanały (ruroci�gi) - konstrukcje liniowe /rury/ przeznaczone do odbioru �cieków. 
Kanał (ruroci�g) �ciekowy - kanał grawitacyjny lub �ciekowy przeznaczony do odbioru �cieków 
z gospodarstw domowych i ich przesyłania do oczyszczalni �cieków. 
Kanał (ruroci�g) główny - kanał przeznaczony do zebrania �cieków z kanałów rozdzielczych i 
dostarczenia ich do pompowni. 
Kanał (ruroci�g) grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego przepływu �cieków. 
Kanał (ruroci�g) ci�nieniowy - kanał przeznaczony do ci�nieniowego przepływu �cieków. 
Inne podstawowe definicje s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce prowadzenia robót podane s� w Specyfikacji Technicznej ST 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane s� w ST  

00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2.  
Wykonawca zobowi�zany jest dostarcza	 materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 
2.2. Rury 
Rodzaj kształtek i grubo�ci �cianek rur kanalizacyjnych i ochronnych dla ka�dej �rednicy 

powinny by	 zgodne ze standardami PN-C-89222 (Instrukcj� projektowania, monta�u i 
rozmieszczenia rur) z u�yciem normy EN 1401-01 z uwzgl�dnieniem danych technicznych 
producentów rur. 

 
2.2.1. Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej 

Zastosowa	 rury i kształtek polietylenowych Ø 710x42,3 mm, PE-HD 100, PN 10, SDR 17. 
Poł�czenie kołnierzowe; kołnierze ze stali nierdzewnej, lu
ne. 
Do wszelkich poł�cze� kołnierzowych, u�y	 kotew, �rub, nakr�tek i podkładek ze stali 

nierdzewnej.  
 

2.2.2. Rury i kształtki kanalizacji tłocznej 
Ruroci�g tłoczny: z rury i kształtki polietylenowej Ø 280x16,6 mm, PE-HD 100, PN 10, SDR 

17. 
Odpływ wykonany b�dzie w formie kró	ca jednokołnierzowego (kołnierz lu
ny), z dospawanym 

łukiem 60º (dostawa producenta tłoczni) poł�czonym poprzez zgrzewanie doczołowe.  
Ruroci�gi te zgodnie z pkt. 2.2 normy PN-EN 13244-2:2003, musz� mie	 kolor czarny i nadruk 

specyfikacyjny. 
Zmiany kierunku, realizowa	 z łuków, PE100, SDR 17, PN 10 MPa, ł�czonych za pomoc� muf 

termozgrzewalnych lub przez zgrzewanie doczołowe z rurami przewodowymi. 
2.5. Przechowywanie materiałów 
Wszystkie produkty powinny by	 składowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i 

gatunkiem w sposób zapewniaj�cy ich trwało�	 i łatwy dost�p do poszczególnych grup lub 
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pojedynczych rur. Powierzchnia, na której s� one składowane powinna by	 utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem si� wód opadowych i �cieków. 

Rury powinny by	 magazynowane pod dachem, w pozycji poziomej w pojedynczych warstwach i 
wielowarstwowo. Pierwsza warstwa rur powinna zosta	 uło�ona na drewnianych legarach, z 
zabezpieczeniem kra�cowych rur przed przemieszczeniami za pomoc� klinów przymocowanych do 
legarów.  

2.6. Odbiór materiałów na placu budowy 
Materiały nale�y dostarczy	 na budow� wraz z certyfikatem jako�ci, gwarancj� i raportem z 

dopuszcze� technicznych, atestami i deklaracj� zgodno�ci. 
Materiały dostarczane na budow� nale�y sprawdzi	 pod wzgl�dem ich kompletno�ci  

i zgodno�ci z danymi otrzymanymi od producenta, 
Wykonawca powinien przeprowadzi	 wizualn� inspekcj� dostarczonych materiałów.  

W przypadku uszkodze� lub w�tpliwo�ci, co do ich jako�ci, przed zło�eniem, Wykonawca 
przeprowadzi testy okre�lone przez In�yniera Kontraktu. 
3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu opisane s� w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3. 

3.2. Sprz�t do wykonania systemu kanalizacyjnego 
• D
wig jezdny, 
• R�czna wyci�garka 
• Ci��arówka skrzyniowa, 
• Samochód samowyładowczy, 
• Cysterna do wody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu opisane s� w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.4. 
4.2. Wymagania dotycz�ce transportu rur z tworzyw sztucznych 
Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania takich �rodków transportu, aby zabezpieczy	 

transportowane materiały przed zniszczeniem i uszkodzeniem. 
Materiały do celów konstrukcyjnych powinny by	 przewo�one zgodnie z regułami dotycz�cymi ruchu 

drogowego i zasadami bezpiecze�stwa. Rodzaj i ilo�	 �rodków transportu powinna zapewni	 prowadzenie 
prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami Zarz�dzaj�cego 
oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie. 

Transportowane materiały powinny le�e	 równo i by	 zabezpieczone przed przemieszczaniem si� 
podczas transportu. Rury powinny by	 przewo�one w pozycji poziomej. Przy transportowaniu rur luzem 
winny one spoczywa	 na całej długo�ci na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiada	 wsporniki boczne w 
rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa	 si� na spodzie. Je�eli długo�	 rur jest wi�ksza ni� 
długo�	 pojazdu, wielko�	 nawisu nie mo�e przekroczy	 1 m. 

Pierwsza warstwa rur powinna by	 uło�ona na drewnianych podkładach, zaklinowana na brzegach. 
Przy uło�eniu rur wielowarstwowym, górna warstwa nie mo�e by	 uło�ona wy�ej nad �cian� pojazdu ni� 
1/3 �rednicy rury. 

Poszczególne warstwy rur powinny by	 oddzielone od siebie wy�ciółk� w miejscach kontaktu. 
Pojazdy transportuj�ce rury powinny mie	 powierzchni� gładk�, bez gwo
dzi, i innych ostrych 
powierzchni. Rury powinny by	 chronione przed wpływem temperatur powy�ej 30°C i promieniowania 
słonecznego. 

Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u�ycia podno�nika widłowego z płaskimi widłami lub d
wigu z 
belk� uniemo�liwiaj�c� zaciskanie si� zawiesi na wi�zce. Nie wolno stosowa	 zawiesi z lin metalowych lub 
ła�cuchów. 

4.4. Składowanie 
 Rury, kształtki powinny by	 zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podło�u. Rury i 
kształtki z tworzyw sztucznych powinny by	 zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót opisane s� w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5  

5.2. Roboty monta�owe rur kanalizacyjnych 
Spadki i posadowienia kanałów powinny by	 zgodne z DT  
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Kanały rurowe maj� by	 układane zgodnie z instrukcj� producenta. 
Rury do budowy przewodów nale�y oczy�ci	 od wewn�trz i zewn�trz z ziemi oraz 

sprawdzi	 czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury nale�y opuszcza	 
r�cznie. Rury o wi�kszej �rednicy mo�na opuszcza	 mechanicznie przy u�yciu kr��ków, wielokr��-
ków, d
wigów samochodowych lub innych urz�dze�. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur. 

 Rury nale�y układa	 zawsze kielichami (lub te� wpustami i wgł�bieniami) w kierunku 
przeciwnym do spadku. 

Rury o niewielkiej masie nale�y układa	 �ci�le osiowo. Rury ci��sze, opuszczane 
mechanicznie, nale�y umieszcza	 we wła�ciwym poło�eniu, gdy s� jeszcze podwieszone i po 
wła�ciwym ustawieniu zwalnia	 podwieszenie. 

Nie wolno poziomowa	 spadków rur przez podkładanie kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Ka�d� 
z uło�onych rur po sprawdzeniu spadku nale�y unieruchomi	, a� do wykonania poł�czenia. 
Uszczelnienie poł�czenia rur wykonuje si� poprzez uszczelki systemowej lub zgodnie z indywidualnym 
rozwi�zaniem zaakceptowanym przez In�yniera Kontraktu. 

Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi� i niwelet� powinna �ci�le przylega	 do podwieszenia, 
symetrycznie do jej osi. 

Nale�y sprawdzi	 prawidłowo�	 uło�enia rury (o� i spadek) za pomoc� ław celowniczych, 
łaty mierniczej i pionu. 

Odchyłka osi uło�onego przewodu od osi projektowanej nie mo�e przekracza	  
±3 mm. 

Spadek dna rury powinien by	 jednostajny, a odchyłka spadku nie mo�e przekracza	 
± 3 mm. 

 Rz�dne przewodów powinny by	 zgodne z projektem.  
 Przed zako�czeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy, zako�czenia rur 

maj� by	 zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.  
5.3. Roboty monta�owe rur kanalizacyjnych z PE 
Rury musz� by	 układane tak, �eby podparcie ich byto jednolite. Rury musz� by	 układane i 

pozostawione w takim poło�eniu, �eby trzymały si� linii i spadków okre�lonych w projekcie. Siły 
b�d�ce rezultatem ci�nienia, temperatury i pr�dko�ci przepływu substancji musz� by	 absorbowane 
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i poł�cze� 

Podczas prac wykonawczych musi by	 zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem si�. 

Rury z PE powinny by	 ł�czone mufami termozgrzewalnymi lub za pomoc� zgrzewania 
doczołowego i poł�cze� kołnierzowych z wykorzystaniem tulei kołnierzowych (poł�czenia z 
armatur�). 

Przed rozpocz�ciem wła�ciwego zgrzewania nale�y przeprowadzi	 zgrzewanie próbne. 
Wszystkie zgrzewane powierzchnie musz� by	 czyste i suche. Powinna by	 zachowana odpowiednia 
temperatura i czas trwania poszczególnych operacji. Nie wolno zgrzewa	 (bez specjalnych instrukcji), 
gdy temperatura materiału wynosi poni�ej -15°C. Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosowa	 
namiot ochronny (w czasie mgły zgrzewanie jest zabronione). Nie wolno kontynuowa	 procesu 
zgrzewania, je�li w trakcie wyst�pił bł�d. Ko�ce ł�czonych elementów nale�y odci�	, a proces 
zgrzewania rozpocz�	 od nowa. Po oczyszczeniu i wyrównaniu zgrzewanych powierzchni nale�y 
bezwzgl�dnie zachowa	 je w czysto�ci; niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami. 

Zgrzewanie doczołowe wykona	 jak ni�ej: 
Ustawi	 ko�cówki rur współosiowo. Ustawi	 ko�cówki rur tak, aby wystawały ok. 20-25 mm na 

zewn�trz. Obróci	 rury w taki sposób, aby ich oznaczenia znajdowały si� na górze. Zapi�	 obejmy 
mocuj�ce rury i docisn�	 rury do siebie. Je�eli rury nie s� współosiowo ustawione, to nale�y 
poluzowa	 jedn� z obejm, w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury s� ju� ustawione i doci�ni�te 
do siebie zgodnie z wymaganiami, nale�y rozsun�	 rury, aby umie�ci	 strug pomi�dzy ko�cami rur. 
Rury docisn�	 do struga przy u�yciu niewielkiej siły, a nast�pnie rozpocz�	 wyrównywanie 
powierzchni czołowych ko�ców ł�czonych rur (ko�ce te musz� by	 gładkie). Po zako�czeniu procesu 
wyrównywania, strug nale�y usun�	. Poprzez ponowne doci�ni�cie nale�y sprawdzi	 ewentualne 
przemieszczenia osiowe ł�czonych elementów. 

Uwaga!: Wyrównywanie powierzchni czołowych musi by	 wykonane bezpo�rednio przed 
zgrzewaniem. 

Nast�pnie płyt� grzewcz� umie�ci	 mi�dzy ko�cami rur. Docisn�	 oba ko�ce rur do płyty 
grzewczej. Po krótkim czasie wyst�pi� wypływki na ko�cach rur. Sprawdzi	, czy wypływka jest 



DT 11/2015 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 22 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy pompowni ul. Polna Józefów 2015-12-14 
 

jednakowa na całym obwodzie. Je�li wypływka osi�gnie ��dan� warto�	, nale�y bez docisku 
kontynuowa	 proces dogrzewania. Po zako�czeniu dogrzewania, rozsun�	 rury i usun�	 płyt� 
grzewcz�, po czym dosun�	 rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem siły docisku, do 
osi�gni�cia max. siły zgrzewania. Sił� nale�y utrzymywa	 w trakcie zgrzewania jak i pó
niej podczas 
chłodzenia. Po zako�czeniu chłodzenia nale�y otworzy	 obejmy mocuj�ce rury i wyj�	 rury z 
maszyny. Skontrolowa	 wynik zgrzewania. Zasady dotycz�ce zgrzewania czołowego kształtek 
segmentowych tzn. łuków, trójników s� analogiczne do zgrzewania odcinków prostych. Zalecane jest 
wykonywanie takich elementów w warunkach warsztatowych. 

Ka�d� z uło�onych rur po sprawdzeniu spadku nale�y unieruchomi	 na uchwytach podwieszenia.  
5.3. Test szczelno�ci kanalizacji grawitacyjnej 
Ze wzgl�du na niewielk� długo�	 Wykonawca powinien przeprowadzi	 test szczelno�ci 

odcinka przedłu�enia kanału grawitacyjnego Ø 500 mm, przy ci�nieniu roboczym wody wewn�trz 
kanału odpowiadaj�cym 2 mH2O, (uzyskanym poprzez podpi�trzenie �cieków w kanale 
dopływowym) i poprzez obserwacj� zł�czy na rurach. 

5.4. Test szczelno�ci kanalizacji ci�nieniowej 
Test szczelno�ci przebudowanego kanału tłocznego – na odcinku od łuku 45º przy tłoczni do 

studni rozpr��nej przy ul. H. Sienkiewicza, przeprowadzony zostanie wcze�niej, odr�bnie, przed 
przyst�pieniem do prac rozbiórkowych w pompowni P2. 

Ze wzgl�du na krótki okres przeznaczony na wykonanie prac przepi�cia układu pompowego i 
konieczno�	 szybkiego uruchomienia odbioru �cieków z sieci komunalnej nie przewiduj si� 
przeprowadzania standardowej próby ci�nieniowej poł�cze� zgrzewanych wykonanych bezpo�rednio 
przy tłoczni. 

Wykonawca powinien przeprowadzi	 test szczelno�ci kanału przy ci�nieniu roboczym, podczas 
pompowania, poprzez obserwacj� zł�czy na rurach przez 72 godziny po uruchomieniu tłoczni. 
6. KONTROLA JAKO�CI 

6.1. Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci opisane s� w ST 00.00 pkt. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i testy 
6.2.1. Testy przed rozpocz�ciem robót 

Przed rozpocz�ciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi	 testy materiałów - betonu, 
zapraw, podkładów i obsypek oraz ustali	 konieczny laboratoryjny skład mieszaniny. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robót 

Kontrol� jako�ci robót nale�y przeprowadzi	 w obecno�ci przedstawicieli MPWiK w Sieradzu. 
Roboty musz� uzyska	 zatwierdzenie powy�szej instytucji. Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi	 stał� 
i systematyczn� kontrol� prowadzonych prac w zakresie i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w ST i uzgodnion� 
z In�ynierem Kontraktu. 

W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa	: 
- Sprawdzenie rz�dnych zało�onych celowników w odniesieniu do podanych stałych punktów 
wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 3 mm, 
- Sprawdzenie odchyłek osi kanałów 
- Kontrola zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� pod wzgl�dem monta�u kanałów 
- Kontrola odchyłek spadków kanałów  
- Kontrola prawidłowo�ci wodoszczelno�ci kanału  
- Sprawdzenie współczynnika zag�szczenia wszystkich warstw zasypki, 
6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania: 
- odchyłka kolektora rurowego w planie, odchyłka odległo�ci pomi�dzy osi� uło�onego kolektora a 
osi� kanału okre�lonego na celowniku nie mo�e przekroczy	 ± 3 mm 
- odchyłka spadku uło�onego kolektora od okre�lonego w dokumentacji nie mo�e przekroczy	 5% 
projektowanego spadku (odchyłka w dół) i 10% (odchyłka w gór�) 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uwa�a si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST i zaleceniami 

Zarz�dzaj�cego, je�eli wszystkie pomiary i testy z uwzgl�dnieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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8.2. Badania przy odbiorze 
8.2.1. Odbiór techniczny cz��ciowy 
Badania przy odbiorze technicznym cz��ciowym polegaj� na: 
a) zbadaniu zgodno�ci usytuowania i długo�ci przewodów z dokumentacj� i inwentaryzacj� 

geodezyjn�. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 
powinno przekracza	 3 mm. Dopuszczalne odchylenie rz�dnych uło�onego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza	 3 mm, 

b) zbadaniu prawidłowo�ci wykonania poł�cze� w sposób ustalony w dokumentacji, 
c) zbadaniu posadowienia ruroci�gów na wyprofilowanym i zag�szczonym gruncie podło�a, 

podbiciu pachwin, prawidłowo�ci wykonania i zag�szczenia strefy zasypu rury i pozostałej 
zasypki i stopnia zagh�szczenia, 

d) zbadaniu materiału ziemnego u�ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by	 
drobny i �rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien by	 zag�szczony, 

e) zbadaniu szczelno�ci przewodu. Badanie szczelno�ci nale�y przeprowadzi	 zgodnie z PN-EN 
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci�nieniowej – z uwzgl�dnieniem 
zapisów z punktu 5.6 i 5.7., 
Wymagane jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

cz��ciowego. Kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze technicznym - cz��ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosi	 In�yniera Kontraktu 
do odbioru roboty ulegaj�ce zakryciu, zapewni	 dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, 
zapewni	 geodezyjn� inwentaryzacj� przewodu, przygotowa	 dokumentacj� powykonawcz�. 
8.2.2. Odbiór techniczny ko�cowy 
Badania przy odbiorze technicznym ko�cowym, polegaj� na: 
a) zbadaniu zgodno�ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj� 

geodezyjn�, 
b) zbadaniu zgodno�ci protokółu odbioru wyników bada� stopnia zag�szczenia gruntu zasypki, 
c) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelno�ci przewodów, 
d) zbadaniu protokółów uruchomienia przy u�yciu wody systemu kanalizacji ci�nieniowej (wyniki 

bada� powinny by	 wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych 
cz��ciowych przewodu kanalizacyjnego), 

a) zbadaniu ew. zmian wprowadzonych podczas budowy, 
b) wynikami stopnia zag�szczenia gruntu zasypki, 
c) inwentaryzacj� geodezyjn�, 
d) protokółem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ci�nieniowej, tłoczni �cieków nale�y 
przekaza	 inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
ko�cowego. 

Teren otoczenia, po budowie, powinien by	 doprowadzony do porz�dku i stanu 
zaprojektowanego. 

Kierownik budowy przekazuje Zamawiaj�cemu instrukcj� obsługi systemu tłoczni. 
Kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze ko�cowym zło�y	 o�wiadczenia: 
• wykonaniu przedmiotu inwestycji zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budow�, 
• o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy, a tak�e - w razie korzystania 

- ulic i s�siaduj�cych nieruchomo�ci. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
Cena jednostkowa wykonanych prac wg ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE  
 
BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezci�nieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-010700  Sie	 kanalizacyjna zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa�enia, Terminologia. 
PN-85/B-01700  Wodoci�gi i kanalizacje. Urz�dzenia i sie	 zewn�trzna. Oznaczenia graficzne. 
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 12201-2:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych   do przesyłania wody oraz 
do ci�nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE)  
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
PN-B-01102:1996  Skalne surowce mineralne. Podział i terminologia 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci�gowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

• Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 
20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada	 obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)  

• Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony �rodowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto�ci w miastach i wsiach (Dz. U. 
nr 24/80 poz. 91) 

• Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urz�dze� wodno-
�ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie. 

• Instrukcje producentów rur. 
Uwaga: Wszystkie roboty okre�lone w Specyfikacji nale�y wykonywa	 w oparciu o bie��co 
obowi�zuj�ce uregulowania i Normy. 
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ST 03.00.  TŁOCZNIA �CIEKÓW 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru Robót, przy realizacji 

przebudowy pompowni �cieków komunalnych przy ul. Polnej w Józefowie, na tłoczni� �cieków. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

wykonywaniu robót opisanych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Warunki zawarte w tej cz��ci Specyfikacji Technicznej dotycz� wykonania tłoczni w zakresie pomp i 

osprz�tu. 
1.4. Definicje 
System kanalizacji - zewn�trzna sie	 kanałów do odbioru �cieków, wraz z oddzielnymi 

konstrukcjami  
Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego przepływu �cieków. 
Kolektor ci�nieniowy - kanał przeznaczony do ci�nieniowego przepływu �cieków. 
Tłocznia �cieków – urz�dzenie do przepompowania �cieków, składaj�ce si� z pomp, osprz�tu  

i obudowy, z zespołem separacji skratek i ich przetłaczania bez przej�cia przez wirnik pompy. 
Wyposa�enie tłoczni - elementy słu��ce do pompowania, instalacje i dodatkowe urz�dzenia 

techniczne przeznaczone do pompowania �cieków od ni�szego do wy�szego poziomu, bie��co 
kontrolowane 

Zasilanie pompowni - zewn�trzna i wewn�trzna instalacja elektryczna wraz z wbudowanymi 
urz�dzeniami pomiarowymi zapewniaj�ca podł�czenie i u�ytkowanie pompowni. 

Inne podstawowe definicje s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce prowadzenia robót podane s� w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 

„Wymagania ogólne" pkt.1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane s� w ST  00.00 

„Wymagania ogólne" pkt. 2.  
Wykonawca zobowi�zany jest dostarcza	 materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 
2.2. Obudowa, zbiorniki,  

Elementy obudowy tłoczni, zbiorników wewn�trznych i ich wyposa�enie, musz� by	 wykonane z 
jednorodnych materiałów, tj. niewymagaj�cych wykonywania (czy nast�pnie naprawy) warstw 
izolacyjnych – zabezpieczaj�cych przed działaniem zagniłych �cieków sanitarnych, gazów 
kanałowych, kwasów, zasad, itp.  
Dopuszczalne materiały to PE-HD, stal nierdzewna, �eliwo z nw. powłokami izolacyjnymi. 
Parametry główne tłoczni: (zało�enia do obliczenia pompowni) 

WYSZCZEGÓL-
NIENIE 

Obliczeniowa wydajno�	 
pompy w zestawie 

Qs [m3/h] 

Wymagana minimalna 
pr�dko�	 przepływu  

[m/s] 

Manometryczna wysoko�	 
podnoszenia pompy  

[m] 

Tłocznia TS 

300,0  
(z mo�liwo�ci� 

zwi�kszenia wydajno�ci  
do wydajno�ci 350)  

1,0 7,5 

2.3. Specyfikacja wyposa�enia zespołu tłoczni: 
1. Projektowana na przepustowo�
 �cieków na dopływie grawitacyjnym - max 300 m3/h; 
2. Pompy ustawione w suchej, wydzielonej komorze; 
3. Układ separacji po�redniej cz��ci stałych - oparty na współpracuj�cym z ka�d� pomp�  

separatorze cz��ci stałych, z elementami cedz�cymi ze stali kwasoodpornej; 
4. Orurowanie wewn�trz tłoczni - wykonane z PEHD lub stali nierdzewnej; 



DT 11/2015 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 26 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy pompowni ul. Polna Józefów 2015-12-14 
 

5. Indywidualne niezale�ne odci�cie dopływu - do zbiornika separuj�cego cz��ci stałe 
wbudowan� zasuw� odcinaj�c�, umo�liwiaj�ce prowadzenie wi�kszo�ci prac konserwacyjnych i 
serwisowych bez wył�czenia tłoczni z ruchu; 

6. Zasuwy odcinaj�ce - no�owe z kołem r�cznym, z GG 25, DIN 3352, powierzchnie z zewn�trz i 
od wewn�trz zabezpieczone przed korozj� (EKB); 

7. Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym - DN 250, zawory zwrotne kulowe zamontowane 
na ruroci�gu tłocznym, z GG25, powierzchnie z zewn�trz i od wewn�trz zabezpieczone przed 
korozj� (EKB), kula pokryta gumow� powłok�; 

8. Studzienka na pomp� odwadniaj�c� komor� such� tłoczni - wbudowana w dno zbiornika; 
9. Pompy odwadniaj�ce komor� tłoczni i dno komory zasuwy (ze skroplin) - Q=1,67 l/s i H=8 

m (pompy do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej; króciec tłoczny 1 ¼”, ze zintegrowan� 
klap� odcinaj�c� i pomiarem poziomu; 

10. Kratka antypo�lizgowa poło�ona dnie komory suchej, wykonana z tworzywa lub stali 
nierdzewnej; 

11. Komora retencyjna �cieków w tłoczni - gazoszczelna, z otworami rewizyjnymi i kołnierzem 
rury osłonowej czujnika poziomu, wbudowana jako monolit w komor� zewn�trzn�; 

12. Dost�p do wszystkich elementów tłoczni, wymagaj�cych okresowej konserwacji, 
czyszczenia lub wymiany - zapewniony z komory suchej, przez odpowiednie otwory rewizyjne, 
z mo�liwo�ci� indywidualnego, niezale�nego odci�cia dopływu �cieków do ka�dego z 
separatorów cz��ci stałych; 

13. Kształtowniki konstrukcyjne (podpory, wzmocnienia) - ze stali nierdzewnej, wg DIN EN ISO 
3506: 1997; 

14. Właz wej�ciowy - 800 x 1500 mm, ze stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301 wg PN-EN 10088 
(AISI 304) nieprzejezdny, z uszczelk�, z izolacj� przeciwwilgociow�, z zamkni�ciem z zamkiem, 
z amortyzatorem gazowym, z zapadk� przeciwzatrzaskow�, zamocowany w wej�ciu do komory 
suchej; 

15. Włazy nad pompami - 800 x 800 mm, wymagania jw.; 
16. Wentylacja komory suchej tłoczni - rur� DN150, zaczynaj�c� si� ok. 20 cm od dna komory 

suchej, z przej�ciem przez �cian� komory podziemnej tłoczni, z kominkiem L=1000 mm, DN 
150; 

17. Wentylator wywiewu, zamontowany w rurze wentylacyjnej – osiowy, uruchamiany razem z 
o�wietleniem, wydajno�	 320 m3/h, 230V, zapewniaj�cy 8 krotn� wymian� powietrza w ci�gu 
godziny w komorze suchej; 

18. Rura odpowietrzaj�ca komor� retencyjn� �cieków - DN 200, z przej�ciem przez �cian� 
komory tłoczni, z kominkiem długo�ci ok. L = 1000 mm, wyposa�ona w filtr antyodorowy; 

19. Podest po�redni - na kształtownikach konstrukcyjnych (podpory, wzmocnienia) wykonanych ze 
stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301, wg PN-EN 10088 (AISI 304), przykrycie z kraty 
pomostowej z tworzywa lub stali nierdzewnej; 

20. Schody zej�ciowe - wykonanie ze stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301 wg PN-EN 10088 
(AISI 304), antypo�lizgowe, z por�cz�; szeroko�	 min 600 mm; 

21. Drabinka do zej�cia z podestu po�redniego do poziomu pomp - szeroko�	 szczebli  min 400 
mm, wykonanie ze stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301, wg PN-EN 10088 (AISI 304), 
szczeble antypo�lizgowe, z por�cz� w górnej cz��ci; 

22. Pompy do �cieków (2 szt.): 
23.1. Parametry robocze ka�dej pompy:  Q = 310,0 m3/h, H=7,5 m sł. wody, 
23.2. Pn max = 15,0 kW, n = 1450 obr/min, 400V/50 Hz, 
23.3. Pompy ustawione na sucho obok komory retencyjnej, poł�czone kołnierzowo do kró	ca 

ssawnego i tłocznego, 
23.4. Wolny przelot pomp - 125 mm, 
23.5. Wszystkie kable (zasilaj�ce i pomocnicze) maj� mie	 długo�	 min 15 m, 
23.6. Pompy wyposa�one w wirnik pokryty powłok� ceramiczn�, nanoszon� jako jedna warstwa, 

grubo�ci min 1,5 mm, o adhezyjno�ci powy�ej 65 N/mm2; twardo�	 powłoki (w skali Shore 
D) nie mniejsza ni� 80; 

23.7. Wirnik oraz korpus pompy z wymiennymi pier�cieniami �lizgowymi; 
23.8. Stopie� ochrony IP 68 (zapewniaj�cy odporno�	 na zalanie); 
23.9. Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne; 
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23.10. Wewn�trzny zamkni�ty obieg chłodzenia olejowego, niezale�ny od komory olejowej 
(system 2 komorowy); 

23.11. Termistory PTC, w uzwojeniu silnika; 
23.12. Czujnik wilgoci w komorze olejowej, pomi�dzy cz��ci� hydrauliczn� pompy a silnikiem. 

23. O�wietlenie komory tłoczni - z wył�cznikiem przy wej�ciu; 
24. Sonda hydrostatyczna - zakres pomiarowy 0 ÷ 10 m; wykonanie beziskrowe, zamontowana w 

rurze osłonowej, z okablowaniem długo�ci min 15m;  
25. Czujnik kontroli zalania komory suchej - zamontowany w komorze suchej, ok. 15 cm nad 

dnem; 
26. Przepływomierz elektromagnetyczny – zamontowany na zbiorczym ruroci�gu tłocznym, DN 

250, z 2 kołnierzami i zasuw� no�ow� DN 250, w układzie umo�liwiaj�cym dogodny demonta� 
przepływomierza; 

27. Czujniki kontroli otwarcia włazów - magnetyczne z kontaktronami (3 kpl); 
28. Układ odci��enia dopływu niezb�dny do prawidłowej pracy tłoczni bez spi�trzania �cieków po 

stronie dopływu, przy max ilo�ci dopływaj�cych �cieków; z 2 zasuwami DN 200 z nap�dem 
automatycznym; 

29. Odci�cie dopływu – bypass; 
30. Rozdzielnia steruj�co-zabezpieczaj�ca do tłoczni: 

31.1. Obudowa szafki z tworzywa sztucznego, plastik udaroodporny, odporna na promieniowanie 
UV, stopie� ochrony IP 65, podstawa do wkopania, szafka zamykana zamkami 
patentowymi; 

31.2. Obudowa z drzwiami podwójnymi o wymiarach 1000x800x300, stopie� ochrony  min. IP65, 
z fundamentem do wkopania, z miejscem dla monta�u przetwornika przepływomierza w 
szafie, 

31.3. Przeł�cznik sie	-0-agregat, pełni�cy funkcj� wył�cznika głównego, 
31.4. Gniazdo agregatu pr�dotwórczego (Uwaga: Agregat pr�dotwórczy do awaryjnego zasilania 

tłoczni musi mie	 moc wyj�ciow� min. 2,5-3 razy wi�ksz� ni� moc nominalna pomp), 
31.5. Gniazdo serwisowe 230V, 
31.6. Gniazdo serwisowe 24V, 
31.7. Ogranicznik przepi�	 klasy B+C czteropolowy, 
31.8. Czujnik kontroli faz CKF-B, 
31.9. Grzałka z termostatem, 
31.10. Zasilacz buforowy z kontrol� zasilania, 
31.11. Dwa akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego, 
31.12. Tory zasilania pomp zabezpieczone wył�cznikiem ró�nicowo-pr�dowym, 
31.13. Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wył�cznikami silnikowymi, 
31.14. Oddzielne softstarty do łagodnego rozruchu pomp głównych, 
31.15. Wył�cznik silnikowy dla pompy odwadniaj�cej oraz spr��arki, 
31.16. Pomiar pr�du poprzez przekładniki pr�dowe, 
31.17. Sygnały sterownicze zabezpieczone wył�cznikiem ró�nicowo-pr�dowym, 
31.18. Wył�cznik nadmiarowo-pr�dowy zabezpieczaj�cy obwody szafki, grzałk�, zasilacz oraz 

gniazdo serwisowe, 
31.19. Wył�cznik nadmiarowo-pr�dowy zabezpieczaj�cy transformator 230 AC/24 AC, 
31.20. Przeł�cznik trybu pracy auto-0-r�ka oddzielny dla ka�dej z pomp, 
31.21. Przeka
niki interfejsowe, 
31.22. Kontaktron otwarcia szafki, 
31.23. Monitorowanie pracy spr��arki oraz sterowanie zasuwami typu otwórz/zamknij (dostawa 

czujników poło�enia zasuw po stronie Wilo) 
31.24. Niezale�ne przyciski do uruchomienia ka�dej z pomp w trybie r�cznym, 
31.25. Sygnalizator zewn�trzny akustyczno-optyczny, 
31.26. Swobodnie programowalny sterownik PLC serii V130 firmy Unitronics wraz z algorytmem 

sterownia tłoczni� �cieków z obsług� pracy zdarzeniowej, dodatkowy moduł komunikacyjny 
Modbus dla przepływomierza, 

31.27. Moduł komunikacyjny GSM/GPRS CellBOX U3 do monitoringu tłoczni, 
31.28. Wizualizacja stanów pracy poprzez przegl�dark� www z indywidualnym loginem oraz 

hasłem. 
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Wł�czenie w monitoring u�ytkownika monitorowania on-line parametrów pracy tłoczni (SCADA) 
pod warunkiem wykupienia przez u�ytkownika abonamentu karty SIM i u�ywania loginu do strony 
www  
Parametry monitorowane : 

- poziom �cieków w zbiorniku 
- stan pomp 
- pr�d pomp 
- chwilowo pompowana ilo�	 �cieków ( z przepływomierza *) 
- sumaryczna ilo�	 przepompowanych �cieków ( z przepływomierza*) 
- ilo�	 wł�cze� dla ka�dej pompy 
- zalanie komory suchej 
- włamanie 
- czas pracy pomp ( raport) 
- dobowa ilo�	 pompowanych �cieków ( raport*) 
-    miesi�czna ilo�	 pompowanych �cieków ( raport*) 

 
Wykonanie rozdzielni steruj�cej zgodne z dyrektywami: 
- 2006/95/WE – wyposa�enie elektryczne do stosowania w okre�lonym zakresie napi�	, 
- 2004/108/WE – zgodno�	 elektromagnetyczna. 

31. Studnia zasuwy głównej dopływu: 
32.1. wykonanie - PE HD, Di = 1500 mm. 
32.2. z zasuw� no�ow� DN600 zamontowan� w studni w zabudowie suchej, 
32.3. studnia z kołnierzami DN 600 PN 10 - na wej�ciu i wyj�ciu, 
32.4. z drabink� zej�ciow� ze stali nierdzewnej, 
32.5. z włazem okr�głym lub kwadratowym o prze�wicie min. 600 mm. 

2.4. Kable elektroenergetyczne 
Przy podł�czeniu do zasilania, Wykonawca zobowi�zany jest u�ywa	 rodzaju kabli uzgodnionych z 
wła�ciwym Rejonem Energetycznym i zgodnego z Dokumentacj� Projektow� oraz wytycznymi 
producenta tłoczni. 
3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu opisane s� w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3. 

3.2. Sprz�t do wykonania systemu tłoczni: 
 
- D
wig jezdny o ud
wigu min 20,5 t. 
- R�czna wyci�garka, 
- Ci��arówka skrzyniowa, 
- Samochód samowyładowczy. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu opisane s� w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót opisane s� w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5  
5.2. Roboty monta�owe 
Wszystkie elementy tłoczni i ruroci�gi, maj�ce kontakt ze �ciekami lub agresywn� atmosfer� 

wewn�trz pompowni wykona	 z materiałów odpornych na korozj�, np. z polietylenu lub stali 
nierdzewnej. 

Armatura i ł�czniki, kołnierze – ze stali nierdzewnej lub �eliwa pokrytego trwał� farb� 
epoksydow�; włazy, �ruby i nakr�tki, prowadnice, podpory, kotwy, itp. – ze stali nierdzewnej;  
elementy zewn�trzne wentylacji - z tworzyw sztucznych PE HD.  

Do posadowienia elementów tłoczni stosowa	 d
wig samochodowy o ud
wigu 
zapewniaj�cym przemieszczanie elementu o najwi�kszym ci��arze. 

 
5.4. Uruchomienie tłoczni. 
Uruchomienie tłoczni powinno by	 przeprowadzone przez serwis producenta lub firmy przez 

niego autoryzowanej. 
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Przed pierwszym uruchomieniem nale�y sprawdzi	 prawidłowo�	 i szczelno�	 monta�u rurarzu i 
armatury oraz szczelno�	 zbiornika tłoczni.  

Nie wolno uruchamia	 tłoczni w przypadku stwierdzenia s�czenia si� wód na zewn�trz lub do 
wn�trza zbiornika, ruroci�gów i armatury.  

Wn�trze zbiorników dokładnie oczy�ci	 ze wszystkich pozostało�ci po monta�u, które mogłyby 
doprowadzi	 do uszkodzenia pomp.  

Pierwsze uruchomienie przeprowadzi	 na wodzie czystej. �cieki mo�na sprowadza	 do 
przepompowni dopiero po pozytywnym zako�czeniu rozruchu mechanicznego. 
6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1. Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci opisane s� w ST 00.00 pkt.6. 
6.2. Kontrola, pomiary i testy 
6.2.1.Testy przed rozpocz�ciem robót 

Przed rozpocz�ciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi	 kontrol� dokumentów dostawy 
urz�dze� i materiałów pod k�tem certyfikatów dopuszcze�, atestów, deklaracji zgodno�ci, itp.  
6.2.2.Kontrola, pomiary i testy podczas robót 

Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi	 stał� i systematyczn� kontrol� prowadzonych prac w 
zakresie i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w ST i uzgodnion� z Zarz�dzaj�cym. 

W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa	: 
- Sprawdzenie rz�dnych zało�onych celowników w odniesieniu do podanych stałych punktów 
wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 1cm, 
- Sprawdzenie zgodno�ci zainstalowanego sprz�tu z Dokumentacj� Projektow�, 
- Sprawdzenie wodoszczelno�ci kanałów, 
- Sprawdzenie współczynnika zag�szczenia wszystkich warstw zasypki, 
- Sprawdzenie pokryw włazów, 
- Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego. 
- Badanie rezystancji izolacji u�ytych kabli 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uwa�a si� za wykonana zgodnie z Dokumentacja. Projektow�, ST i zaleceniami 

Zarz�dzaj�cego, je�eli wszystkie pomiary i testy z uwzgl�dnieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robot zanikaj�cych 
Przedmiotem odbioru robót zanikaj�cych s�: 
- fundamenty – wykonanie posadek, 
- monta� zbiornika tłoczni, 
- monta� studni zasuwy na dopływie, 
- zasypka i zag�szczenie przestrzeni mi�dzy studni� �elbetow� starej pompowni i studniami zespołu tłoczni, 
- podsypka i zag�szczenie pod ruroci�gami; dopływu grawitacyjnego i odpływu tłocznego, 
- osprz�t tłoczni, 
- zasilanie, 
Odbiór robót zanikaj�cych powinien odby	 si� w czasie umo�liwiaj�cym dokonanie poprawek - bez 
opó
niania ogólnego post�pu robót. 

8.3. Warunkowy techniczny odbiór robót 
 

Jest to techniczny odbiór tłoczni, przed oddaniem do eksploatacji.  
Niezb�dne dokumenty: 

− wszystkie dokumenty dotycz�ce cz��ciowych odbiorów, 
− raporty ze wszystkich cz��ciowych odbiorów technicznych, 
− raporty z odbiorów dokonanych przez instytucje wskazane w decyzjach i pozwoleniach, 
− dwie kopie inwentaryzacji geodezyjnej na podkładach wykonane przez uprawnionych geodetów, 
− atesty techniczne, dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno�ci, i inne 

dokumenty wymagane przepisami prawa, dotycz�ce potwierdzenia niezb�dnych cech zastosowanych 
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materiałów i urz�dze�,  
− instrukcje obsługi urz�dze�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Cena jednostkowa wykonanych prac wg ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE  
• PN-EN 10088-1  Elementy ze stali kwasoodpornej 
• PN-EN 752  Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe. 
• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci�gowych z polietylenu. 

Wewn�trzne instalacje kanalizacyjne z rur PE. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
• Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada	 obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)  

• Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony �rodowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto�ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 
24/80 poz. 91) 

• Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urz�dze� wodno-
�ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie. 

Uwaga:   Wszystkie roboty okre�lone w Specyfikacji nale�y wykonywa� w oparciu o bie��co 
obowi�zuj�ce uregulowania prawne i Normy. 
 



DT 11/2015 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 31 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy pompowni ul. Polna Józefów 2015-12-14 
 

  
ST 04.00. ZASYPY 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem tej cz��ci Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce prowadzenia i odbioru 

robót zwi�zanych z wykonaniem zasypania wn�trza likwidowanej pompowni i wykopów tłoczni i 
ruroci�gów, przebudowy pompowni �cieków komunalnych przy ul. Polnej w Józefowie, na tłoczni� 
�cieków. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Wymagania wyszczególnione w tej cz��ci specyfikacji dotycz� prowadzenia robót ziemnych 

zmechanizowanych i r�cznych tj. wykonanie zasypania po zako�czeniu robót technologicznych. 
1.4. Definicje 

Składowisko na Placu Budowy- miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania 
wykopów, usytuowane na Placu Budowy.  
Składowisko poza Placem Budowy - miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania 
wykopów, usytuowane poza Placem Budowy.  
Wska�nik zag�szczenia - wielko�	 charakteryzuj�ca zag�szczenie gruntu, okre�lona wzorem: 

I=Pd/Pds 
Gdzie: 
Pd - g�sto�	 obj�to�ciowa gruntu zag�szczanego (Mg / m3), 
Pds - maksymalna g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu gruntowego o optymalnej wilgotno�ci okre�lona 
normaln� metod� Proctora zgodnie z norm� PN-B-04481 stosowan� do okre�lenia zag�szczenia 
gruntu, sprawdzona zgodnie z norm� BN- 77/8931-12, (Mg/m3). 
Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�	 charakteryzuj�ca zag�szczalno�	 gruntów niespoistych 
zgodnie ze wzorem: 

U=d60/d10 
Gdzie: 
d60 - �rednica oczka sita przepuszczaj�cego grunt w 60%, ( mm), 
d10 - �rednica oczka sita przepuszczaj�cego grunt w 10%, ( mm). 
Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po zako�czeniu Budowy systemu, konstrukcji oraz 
pozostałych sieci i urz�dze�. 
Pozostałe definicje podstawowe s� zgodne z odpowiednimi normami polskimi i definicjami 
stosowanymi w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 "Wymagania ogólne” 
Podstawowe kwalifikacje podano w ST 00.00 pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce prowadzenia robót podane s� w Specyfikacji Technicznej ST 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 
Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne". 

2.2. Materiał do zasypywania wykopów. 
W odniesieniu do podsypki i zasypki w strefie ruroci�gu (tarcia) powinny by	 spełnione 

nast�puj�ce wymagania: 
a) wielko�	 ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielko�ci < 0,02 mm, 
b) czysto�	: materiał nie mo�e zawiera	 szkodliwych ilo�ci ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu 

oraz resztek ro�lin, 
c) kształt ziaren: nale�y unika	 wielkich ziaren z ostrymi kraw�dziami, które mogłyby uszkodzi	 

ruroci�g lub zł�cza, 
d) tarcie: zaleca   si�   stosowa	   takie   materiały   zasypki,   które   pozwol�  na   uzyskanie 

wymaganego współczynnika tarcia i które mo�na zag��ci	 w wymaganym stopniu, przy 
minimalnym zu�yciu energii, 
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e) zag�szczenie: wymagane jest staranne i równomierne zag�szczenie. Materiał zasypki pod drogami, 
ulicami, parkingami, w s�siedztwie budowli, itp. powinien by	 zag�szczony do takiego poziomu, 
w którym b�dzie miał tak� sama no�no�	 jak� ma grunt poza wykopem. 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu opisane s� w ST 00.00 "Wymagania ogólne”  
3.2. Sprz�t stosowany do robot ziemnych 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych, powinien wykaza	 si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

• transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze i skrzyniowe),  
• sprz�tu zag�szczaj�cego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
Sprz�t zastosowany do wykonania Robót powinien uzyska	 akceptacje In�yniera Kontraktu. 
Nie wolno u�ywa	 do zag�szczania gruntów sprz�tu wibracyjnego w s�siedztwie budynków, 

które mog� w wyniku drga� ulec uszkodzeniom lub zniszczeniu. 
3.3. Sprz�t do pomiaru i odbioru robót 
• Ta�ma stalowa. 
• Miarka. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopów 
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by	 dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległo�ci transportu. 
Wydajno�	 �rodków transportowych powinna by	 ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu 
u�ywanego do wykonania wykopów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 
Ogólne wymagania Wykonania robót opisane s� w ST 00.00 

5.2. Zasyp ruroci�gów 
 Przed zasypaniem ruroci�gów sieci podziemnej, nale�y je podda	 ostatecznej kontroli przez 
nadzór ze strony wykonawcy oraz inwestora. Przed przyst�pieniem do zasypania sieci nale�y: 

a) dokona	 odbioru zł�czy ruroci�gów, 
b) sprawdzi	, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół ruroci�gu ma wymagany skład 

odpowiadaj�cy przyj�temu w projekcie. 
c) usun�	 z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach 
Potwierdzeniem wykonania w/w czynno�ci, powinien by	 odpowiedni wpis do dziennika budowy. 

5.2.1. Wykonywanie zasypki ruroci�gów 
a) Nale�y zasypywa	 warstwami; ka�da warstwa powinna by	 zag�szczona 

przed poło�eniem nast�pnej. Przy zag�szczaniu mechanicznym grubo�	 zag�szczanej 
warstwy nie mo�e by	 wi�ksza ni� 30 cm, a przy zag�szczaniu r�cznym nie wi�ksza ni� 
15 cm. 

b) Materiał zasypki - piasek i �wir powinny by	 zsypywane małymi porcjami do 
wykopu. Nie dopuszcza si� zsypywania do wykopu jednorazowo �wiru i piasku np. z 
samochodu - wywrotki. 

c) Materiał zasypki umieszczony pod i wokół ruroci�gów, powinien mie	 skład oraz by	 
zag�szczony, zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym. 

d) Podsypk� nale�y wypełni	 pod ruroci�gami przestrze� o grubo�ci podanej w projekcie. 
Podsypka ta powinna tworzy	 równe i odpowiednio zag�szczone podło�e ruroci�gów. 

e) Mechaniczne urz�dzenia zag�szczaj�ce mog� by	 u�yte dopiero po zasypaniu ruroci�gów 
f) Wykonanie ka�dej warstwy zasypowej ruroci�gów podlega badaniom i odbiorowi 

cz��ciowemu sieci. 
5.6. Dopuszczalne odchyłki 

Odchylenia wymiarów w planie osi przewodów nie powinny przekracza	 0,05 m 
Odchylenia wymiarów w pionie osi przewodów nie powinny przekracza	 0,02 m 



DT 11/2015 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 33 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy pompowni ul. Polna Józefów 2015-12-14 
 

6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1. Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci opisane s� w ST 00.00 pkt 6. 
6.2. Opis bada� przy odbiorach technicznych cz��ciowych 

6.2.1. Badanie zgodno�ci wykonanych robót z dokumentacj� techniczn� nast�puje przez: 
— sprawdzenie czy w trakcie wykonywania robót zaistniałe zmiany zostały wprowadzone do 

projektu technicznego, 
— sprawdzenie czy dokonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
— sprawdzenie  czy  zostały przedło�one  wszystkie dokumenty  
— sprawdzenie przedło�onych   dokumentów   pod wzgl�dem merytorycznym i formalnym, 
— sprawdzenie rz�dnych w nawi�zaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych; z dokładno�ci� odczytu do 1 mm, przy u�yciu niwelatora i łaty niwelacyjnej oraz 
stwierdzenie mo�liwo�ci stałej kontroli ław przy u�yciu krzy�a celowniczego. 
6.2.6. Badanie zasypu przewodu 
6.2.6.1. Badanie warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona	 przez pomiar wysoko�ci zasypu nad 
wierzchem przewodu lub rury ochronnej, zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi, a w szczególno�ci ubicia jej z boków przewodu. Pomiar nale�y wykona	 
z dokładno�ci� do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie wi�cej ni� 50 m. 
6.2.6.2. Badanie zasypu przewodu przeprowadza si� przez ogl�dziny zewn�trzne, oraz w miar� 
potrzeby skontrolowanie laboratoryjnie wska
nika zag�szczenia. 
6.2.7. Ocena wyników bada�. Wyniki bada� nale�y uzna	 za dodatnie, je�eli zostały spełnione 
wszystkie wymagania normy. Je�eli którekolwiek z wymaga� przy odbiorze cz��ciowym nie zostały 
spełnione, nale�y zaleci	 wykonanie poprawek i po ich zrealizowaniu przyst�pi	 do ponownych 
bada�. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru Robót 
Odbiór robót ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj�cych  

i ulegaj�cych zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 00.00. 
W przypadku stwierdzenia usterek Zarz�dzaj�cy ustali zakres robót poprawkowych do 

wykonania,  
a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
8.2.1. Badania podczas odbioru cz��ciowego 

a) badanie zgodno�ci z dokumentacj�,  
b) badanie zasypu, 

8.2.2. Badania podczas odbioru ko�cowego 
a) sprawdzenie protokołów bada� przeprowadzonych przy odbiorach cz��ciowych. 
b) sprawdzenie naniesienia w projekcie technicznym wszystkich zmian dokonanych w trakcie 

budowy, 
c) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacj� wykonania odkładu wydobytego gruntu  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Cena jednostkowa wykonanych prac wg ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne  

i projektowanie 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Badania wła�ciwo�ci fizycznych. Oznaczanie wska
nika 

wodoprzepuszczalno�ci 
PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej 
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PN-89/B-04482  Grunty. Przyrz�dy do laboratoryjnego oznaczania wytrzymało�ci gruntów na 
�cianie z zadan� płaszczyzn� �cinania. Ogólne wymagania techniczne 

PN-89/B-04483  Grunty. Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymało�ci na �cinanie 
przyrz�dami z zadan� płaszczyzn� �cinania 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-76/H-93461/03 Grodzice 
BN-75/9222-02 Drewno �redniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane 
BN-77/8931-12      Drogi samochodowe. Oznaczanie wska
nika zag�szczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-C2204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
 
Uwaga:    Wszystkie roboty okre�lone w Specyfikacji nale�y wykonywa	 w oparciu o bie��co 
obowi�zuj�ce uregulowania i Normy. 
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ST 05.00.  PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII ENERGETYCZNYCH   
 
NAJWA�NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
 
OST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZE - zakład energetyczny 
PZJ - program zapewnienia jako�ci 
bhp - bezpiecze�stwo i higiena pracy 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru przebudowy kablowych linii energetycznych przy przebudowie pompowni �cieków 
komunalnych przy ul. Polnej w Józefowie, na tłoczni� �cieków. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie do przebudowy linii 
kablowych koliduj�cych z przebudow� pompowni �cieków komunalnych przy ul. Polnej w Józefowie, 
na tłoczni� �cieków. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1.  Linia kablowa - kabel wielo�yłowy lub wi�zka kabli jedno�yłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielo�yłowych poł�czonych równolegle, ł�cznie z 
osprz�tem, uło�one na wspólnej trasie i ł�cz�ce zaciski tych samych dwóch urz�dze� elektrycznych 
jedno- lub wielofazowych. 

1.4.2.  Trasa kablowa - pas terenu, w którym uło�one s� jedna lub wi�cej linii kablowych. 
1.4.3.  Napi�cie znamionowe linii - napi�cie mi�dzyprzewodowe, na które linia kablowa 

została zbudowana. 
1.4.4.  Osprz�t linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do ł�czenia, rozgał�ziania 

lub zako�czenia kabli. 
1.4.5.  Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.6.  Przykrycie - słoma uło�ona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry. 
1.4.7.  Przegroda - osłona uło�ona wzdłu� kabla w celu oddzielenia go od s�siedniego kabla 

lub od innych urz�dze�. 
1.4.8.  Skrzy�owanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz��	 

rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��	 rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urz�dzenia podziemnego. 

1.4.9.  Zbli�enie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległo�	 mi�dzy lini� 
kablow�, urz�dzeniem podziemnym lub drog� komunikacyjn� itp. jest mniejsza ni� odległo�	 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczaj�cych 
i w których nie wyst�puje skrzy�owanie. 

1.4.10.  Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okr�głym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.11.  Dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa - ochrona cz��ci przewodz�cych, 
dost�pnych w wypadku pojawienia si� na nich napi�cia w warunkach zakłóceniowych. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy przewiduj� posiadanie 
za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by	 zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny by	 wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie In�yniera. 
2.2. Kable 

Przy przebudowielinii kablowych projekt przewiduje wykorzystanie istniej�cych kabli nn 
(przeło�enie). 
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2.3. Głowice kablowe 
Głowice powinny by	 dostosowane do typu kabla, jego napi�cia znamionowego, przekroju i 

liczby �ył oraz do mocy zwarcia, wyst�puj�cych w miejscach ich zainstalowania.  
Głowice kablowe powinny by	 zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3]. 

2.4. Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiada	 wymaganiom BN-87/6774-04 [16]. 

2.5. Folia 
Foli� nale�y stosowa	 do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si� 

stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubo�ci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla 
ochrony kabli o napi�ciu znamionowym do 1 kV nale�y stosowa	 foli� koloru niebieskiego. 

Szeroko�	 folii powinna by	 taka, aby przykrywała uło�one kable, lecz nie w��sza ni� 20 cm. 
Folia powinna spełnia	 wymagania BN-68/6353-03 [15]. 
2.6. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny by	 wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury u�ywane na przepusty powinny by	 dostatecznie wytrzymałe na działanie sił �ciskaj�cych, 
z jakimi nale�y liczy	 si� w miejscu ich uło�enia. Wn�trza �cianek powinny by	 gładkie lub 
powleczone warstw� wygładzaj�c� ich powierzchni�, dla ułatwienia przesuwania si� kabli. 

Zaleca si� stosowanie na przepusty kablowe rur HDPE o �rednicy zgodnie z dokumentacj� 
projektow�. 

Rury na przepusty kablowe nale�y przechowywa	 na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. 

Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska	 akceptacj� In�yniera. 
Liczba i wydajno�	 sprz�tu powinna gwarantowa	 wykonanie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In�yniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
3.2. Sprz�t do wykonania linii  kablowej 

Wykonawca przyst�puj�cy do przebudowy linii kablowej winien wykaza	 si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu, gwarantuj�cych wła�ciw� jako�	 robót: 

� zag�szczarki wibracyjnej spalinowej, 
� zespołu pr�dotwórczego trójfazowego, przewo
nego 

 4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót. 

Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In�yniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
4.2. �rodki transportu 

Wykonawca przyst�puj�cy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza	 si� mo�liwo�ci� 
korzystania z samochodu dostawczego. 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przebudowa linii kablowych 

Metoda przebudowy uzale�niona jest od warunków technicznych wydawanych przez 
u�ytkownika linii. Warunki te okre�laj� ogólne zasady przebudowy i okres, w którym mo�liwe jest 
odł�czenie napi�cia w linii przebudowywanej. 

Wykonawca powinien opracowa	 i przedstawi	 do akceptacji In�yniera harmonogram robót, 
zawieraj�cy uzgodnione z u�ytkownikiem okresy wył�czenia napi�cia w przebudowywanych liniach 
kablowych. 

Przebudow� linii nale�y wykonywa	 zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 



DT 11/2015 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 37 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy pompowni ul. Polna Józefów 2015-12-14 
 

5.2. Demonta� linii kablowej 
Demonta� kolizyjnego odcinka linii kablowej nale�y wykona	 zgodnie z dokumentacj� 

projektow�, OST i SST oraz zaleceniami u�ytkownika tej linii. 
Wykonawca ma obowi�zek wykonania demonta�u linii kablowej w mo�liwie taki sposób, aby jej 

elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. 
Wszelkie wykopy zwi�zane z odkopaniem linii kablowej powinny by	 zasypane gruntem 

zag�szczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniej�cego terenu. 
5.3. Rowy pod kable 

Rowy pod kable nale�y wykonywa	 r�cznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez słu�by 
geodezyjne. 

Wymiary poprzeczne rowów uzale�nione s� od rodzaju kabli i ich ilo�ci układanych w jednej 
warstwie. 
5.4. Układanie kabli 

5.4.1.  Ogólne wymagania 
Układanie kabli powinno by	 wykonane w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie przez zginanie, 

skr�canie, rozci�ganie itp. Ponadto przy układaniu powinny by	 zachowane �rodki ostro�no�ci 
zapobiegaj�ce uszkodzeniu innych kabli lub urz�dze� znajduj�cych si� na trasie budowanej linii. 

Podczas układania i monta�u, ko�ce kabla nale�y zabezpieczy	 przed wilgoci� oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

� szczelne zalutowanie powłoki, 
� nało�enie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 
5.4.2.  Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna by	 ni�sza ni�: 
0 st.C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla - 

wg ustale� wytwórcy. 
Zabrania si� podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia uło�onego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 

powodowany przez s�siednie 
ródła ciepła, np. ruroci�g cieplny, nie powinien przekracza	 5oC. 
5.4.3.  Zginanie kabli 
Przy układaniu kabli mo�na zgina	 kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promie� 

gi�cia powinien by	 mo�liwie du�y, nie mniejszy ni� 20-krotna zewn�trzna �rednica kabla - w 
przypadku kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej. 

5.4.4.  Układanie kabli bezpo�rednio w gruncie 
Kable nale�y układa	 na dnie rowu pod kable, je�eli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 

przypadkach kable nale�y układa	 na warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 10 cm. Nie nale�y 
układa	 kabli bezpo�rednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzi	 
kabel, ani bezpo�rednio zasypywa	 takim gruntem. 

Kable nale�y zasypywa	 warstw� piasku o grubo�ci co najmniej 10 cm, nast�pnie warstw� 
rodzimego gruntu o grubo�ci co najmniej 15 cm, a nast�pnie przykry	 foli� z tworzywa sztucznego. 
Odległo�	 folii od kabla powinna wynosi	 co najmniej 25 cm. 

Grunt nale�y zag�szcza	 warstwami co najmniej 20 cm. Wska
nik zag�szczenia gruntu powinien 
osi�gn�	 co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 

Gł�boko�	 uło�enia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewn�trznej 
powierzchni kabla powinna wynosi	 nie mniej ni�: 

� 70 cm - w przypadku kabli o napi�ciu znamionowym do 1 kV, z wyj�tkiem kabli uło�onych w 
gruncie na u�ytkach rolnych, 

� 80 cm - w przypadku kabli o napi�ciu znamionowym wy�szym ni� 1 kV, lecz nie 
przekraczaj�cym 15 kV, z wyj�tkiem kabli uło�onych w gruncie na u�ytkach rolnych, 

� 90 cm - w przypadku kabli o napi�ciu znamionowym do 15 kV uło�onych w gruncie na 
u�ytkach rolnych,  

� 100 cm - w przypadku kabli o napi�ciu znamionowym wy�szym ni� 15 kV . 
Kable powinny by	 uło�one w rowie lini� falist� z zapasem (od 1 do 3% długo�ci wykopu) 

wystarczaj�cym do skompensowania mo�liwych przesuni�	 gruntu.  
5.5. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe nale�y układa	 w miejscach, gdzie kabel nara�ony jest na uszkodzenia 
mechaniczne. W jednym przepu�cie powinien by	 uło�ony tylko jeden kabel. 
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Gł�boko�	 umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do 
górnej powierzchni rury, powinna wynosi	 co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm 
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by	 uszczelnione. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci wykonywanych robót przy 
przebudowie linii kablowej.. 

Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu bada� na budowie w celu wskazania 
In�ynierowi zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacj� projektow�, 
OST, SST i PZJ. 

Materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�	 z warunkami podanymi 
w specyfikacjach, mog� by	 przez In�yniera dopuszczone do u�ycia bez bada�. 

Przed przyst�pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi	 In�yniera o rodzaju i 
terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi�mie wyniki bada� do akceptacji 
In�yniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie In�yniera o zako�czeniu ka�dej roboty zanikaj�cej, któr� 
mo�e kontynuowa	 dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera i ewentualnie przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - zało�onej jako�ci. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska	 od producentów za�wiadczenia o 
jako�ci lub atesty stosowanych materiałów. 

Na ��danie In�yniera, nale�y dokona	 testowania sprz�tu posiadaj�cego mo�liwo�	 nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 

W wyniku bada� testuj�cych nale�y przedstawi	 In�ynierowi �wiadectwa cechowania. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1.  Rowy pod kable 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegaj� wymiary poprzeczne rowu i zgodno�	 

ich tras z dokumentacj� geodezyjn�. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza	 0,3 m. 
6.3.2.  Kable i osprz�t kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub 

dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo 
innych dokumentów. 

6.3.3.  Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zako�czeniu robót kablowych nale�y przeprowadzi	 nast�puj�ce 

pomiary: 
� gł�boko�ci zakopania kabla, 
� grubo�ci podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
� odległo�ci folii ochronnej od kabla, 
� stopnia zag�szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary nale�y wykonywa	 co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mog� by	 

uznane za dobre, je�eli odbiegaj� od zało�onych w dokumentacji nie wi�cej ni� o 10%. 
 7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót dokona	 nale�y w oparciu o dokumentacj� projektow� i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez In�yniera. 

Jednostk� obmiarow� dla linii kablowej jest metr. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy	 
Zamawiaj�cemu nast�puj�ce dokumenty: 

� projektow� dokumentacj� powykonawcz�, 
� geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�, 
� protokóły z dokonanych pomiarów, 
� protokóły odbioru robót zanikaj�cych, 
� ewentualn� ocen� robót wydan� przez zakład energetyczny. 
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 9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płatno�	 za metr nale�y przyjmowa	 zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci u�ytych materiałów i 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada� kontrolnych. 
 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
� roboty przygotowawcze, 
� oznakowanie robót, 
� przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
� odł�czenie i przeło�enie koliduj�cego odcinka linii kablowej, 
� podł�czenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
� wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre�lenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprz�t do kabli o napi�ciu 

znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 
4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napi�cie 

znamionowe nie przekraczaj�ce 23/40 kV. 
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. 

Kable o powłoce ołowianej na napi�cie znamionowe nie przekraczaj�ce 23/40 kV. 
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych, na napi�cie znamionowe nie przekraczaj�ce 18/30 kV. Ogólne 
wymagania i badania. 

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napi�cie znamionowe 0,6/1 kV. 

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napi�cie znamionowe 0,6/1 kV. 

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napi�cie 
znamionowe powy�ej 3,6/6 kV. 

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego zastosowania. 
13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu. 
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. BN-71/8976-31 Odległo�ci poziome gazoci�gów wysokiego ci�nienia od obiektów 

terenowych. 
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i �ył (analogia). 
19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
21. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

10.2. Inne dokumenty 
21. Przepisy budowy urz�dze� elektrycznych. PBUE 
22. Rozporz�dzenie Ministra w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych 
23. Rozporz�dzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	 

urz�dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora�eniowej 
 

Uwaga: Wszystkie roboty okre�lone w Specyfikacji nale�y wykonywa	 w oparciu o bie��co 
obowi�zuj�ce normy i przepisy 



DT 11/2015 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 40 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy pompowni ul. Polna Józefów 2015-12-14 
 

ST 06.00. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
 
 
 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres Robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubo�ci 80 mm i 60 mm. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy �cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, który umo�liwia 
wzajemne przystawanie elementów. 
Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre�lonymi 
materiałami wypełniaj�cymi. 
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z definicjami podanymi w ST-00„Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
1.5.  Podstawowe wymagania dotycz�ce Robót 
Podstawowe wymagania dotycz�ce Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Betonowa kostka brukowa powinna spełnia	 wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 [1].  
2.2.1. Wygl�d zewn�trzny 
Struktura wyrobu powinna by	 zwarta, bez rys, p�kni�	, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna by	 równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste.  
2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodników stosuje si� kostk� brukow� wibroprasowan� o grubo�ci 80 mm 
lub 60 mm zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pozostałych nawierzchni stosuje 
si� betonow� kostk� brukow� wibroprasowan� o grubo�ci 80 mm. lub 100 mm. Kolor zastosowanej 
kostki powinien by	 zgodny z dokumentacj� projektow�, a je�eli nie został tam okre�lony, powinien 
by	 uzgodniony z In�ynierem. Typ i kształt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z 
In�ynierem. 
Tolerancje wymiarowe wynosz�:  
- długo�	  ± 2 mm, 
- szeroko�	  ± 3 mm,  
- grubo�	 ± 3 mm. 
2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny spełnia	 wymagania okre�lone w tabeli 1. 
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1] 

Lp. Cechy Warto�
 

1 Odporno�
 na zamra�anie/rozmra�anie z udziałem soli 
odladzaj�cych: 
–  ubytek masy po badaniu: �rednio [kg/m2]  
–  przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] 

 
 
1,0 
>1,5 

2 Wytrzymało�	 na rozci�ganie przy rozłupywaniu: 
–  wytrzymało�	 charakterystyczna [MPa] 

 
�3,6 
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–  przy czym pojedynczy wynik [MPa] �2,9 

3 Odporno�	 na �cieranie [mm] 23 

4 Odporno�	 na po�lizg/po�lizgni�cie przez cały okres 
u�ytkowania 

 
2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe 
Betonowe obrze�a chodnikowe, stosowane do nawierzchni chodników z betonowych kostek 
brukowych, powinny spełnia	 wymagania okre�lone w ST D-07.08.03.01 „Betonowe obrze�a 
chodnikowe” pkt 2.4.  
2.4. Kraw��niki - wymagania 
Kraw��niki betonowe, stosowane do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, powinny spełnia	 
wymagania okre�lone w ST D-07.08.01.01 „Kraw��niki betonowe” pkt 2.  
2.5. Materiał do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania 
Na podsypk� stosuje si� miesznk� cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4. 
Do podsypki nale�y stosowa	 cement powszechnego u�ytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2].  
Do podsypki nale�y stosowa	 piasek wg PN-EN 12620:2004 [3].  
3. Sprz�t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprz�t do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
Układanie betonowej kostki brukowej mo�e odbywa	 si�: 
a)  r�cznie - na małych powierzchniach, 
b)  mechanicznie przy zastosowaniu urz�dze� układaj�cych (układarek), składaj�cych si� z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich uło�enia. 

Do przycinania kostek mo�na stosowa	 specjalne narz�dzia tn�ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz�). 
Do zag�szczania nawierzchni z kostki nale�y stosowa	 zag�szczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładzin� elastomerow�, chroni�ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro�y. 
Wymagania dla sprz�tu do wykonania koryta podano w ST D-07.04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zag�szczeniem podło�a” pkt 3. 
Wymagania dla sprz�tu do wykonania podbudowy podano w ST D-07.04.04.02 „Podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 3. 
Obrze�a i kraw��niki nale�y ustawia	 r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego 
(łopaty, ubijaki r�czne lub mechaniczne, wibratory płytowe, itp.). 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale�y stosowa	 betoniarki. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mog� by	 przewo�one na paletach - dowolnymi �rodkami transportowymi. 
Kostki w trakcie transportu powinny by	 zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem. 
Palety transportowe powinny by	 spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj�cymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z kostkami były 
transportowane �rodkiem transportu samochodowego wyposa�onym w d
wig do rozładunku. 
Wymagania dla transportu betonowych obrze�y chodnikowych podane s� w ST D-07.08.03.01 
„Betonowe obrze�a chodnikowe” pkt 4. 
Wymagania dla transportu kraw��ników betonowych podane s� w ST D-07.08.01.01 „Kraw��niki 
betonowe” pkt 4.  
Wymagania dla transportu kraw��ników kamiennych podane s� w ST D-07.08.01.02  „Kraw��niki 
kamienne” pkt 4. 
Kruszywa mo�na przewozi	 dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by	 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Podło�e i koryto 
Grunty podło�a powinny by	 niewysadzinowe, jednorodne i no�ne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podło�a powinny spełnia	 
wymagania dla gruntu G1.  
Koryto pod podbudow� lub nawierzchni� powinno by	 wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-07.04.01.01 „Koryto wraz profilowaniem 
i zag�szczeniem podło�a” . 
Koryto musi mie	 skuteczne odwodnienie, tak�e na czas budowy. 
5.3. Podbudowa 
Konstrukcja podbudowy powinna by	 zgodna z Dokumentacj� Projektow�.  
Zasady wykonania Robót dla warstwy ods�czaj�cej, odcinaj�cej i mrozoochronnej z pisaku podane s� 
w ST D-07.04.02.01 „Warswa ods�czj�ca, odcinaj�ca i mrozoochronna” pkt 5. 
Zasady wykonania Robót dla podbudowy z kruszywa podane s� w ST D-07.04.04.02 „Podbudowa z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie” pkt 5. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Obramowanie nawierzchni powinno by	 zgodne z Dokumentacj� Projektow�. 
Zasady wykonania Robót dla: 
a) betonowych obrze�y chodnikowych podane s�  w ST  D-07.08.03.01, 
b) kraw��ników betonowych podane s� w ST  D-07.08.01.01, 
c) kraw��ników kamiennych podane s� w ST  D-07.08.01.02. 
5.5. Podsypka 
Na podsypk� nale�y stosowa	 piasek odpowiadaj�cy wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]. 
Grubo�	 podsypki po zag�szczeniu powinna wynosi	 5 cm. Dopuszczalna odchyłka grubo�ci nie 
powinna przekracza	 ±1cm. Podsypka powinna by	 zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana.  
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Przed uło�eniem nawierzchni z kostki zaleca si� ustawi	 kraw��niki i obrze�a. Przed ich ustawieniem, 
po��dane jest uło�enie pojedynczego rz�du kostek w celu ustalenia szeroko�ci nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji kraw��ników i obrze�y.  
Nast�pnie nale�y przyst�pi	 do układania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie. 
Przygotowana podsypka powinna równomiernie roz�cielona na zwil�onej podbudowie, 
wyprofilowana i wst�pnie zag�szczona lekkimi walcami lub zag�szczarkami wibracyjnymi. 
Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza	 układanie nawierzchni z kostek o 
3 do 4m. 
Po rozło�eniu podsypki nale�y przyst�pi	 do układania betonowych kostek brukowych. Kształt, 
wymiary, barw� kostek oraz układany wzór Wykonawca powinien przedło�y	 In�ynierowi do 
zaakceptowania. Układanie nawierzchni nale�y wykonywa	 w temperaturze otocznia nie ni�szej ni� 
+5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by	 wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. Na 
wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa	 kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki mo�na wykonywa	 r�cznie lub mechanicznie. Układanie r�czne zaleca si� 
wykonywa	 na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod wzgl�dem 
kształtu.Układanie mechaniczne nale�y wykonywa	 na du�ych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosi	 z palety warstw� kształtek na miejsce ich uło�enia z wymagan� 
dokładno�ci�. Kostka do układania mechanicznego nie mo�e mie	 du�ych odchyłek wymiarowych i 
musi by	 odpowiednio przygotowana przez producenta (uło�ona odpowiednio na palecie). Układanie 
mechaniczne zawsze musi by	 wsparte prac� brukarzy, którzy uzupełniaj� przerwy, wyrabiaj� łuki, 
dokładaj� kostki w okolicach studzienek i kraw��ników. 
Kostk� nale�y układa	 około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po procesie ubijania 
podsypka zag�szcza si�. 
Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze� infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawa	 od 3 mm do 5 mm powy�ej powierzchni tych urz�dze� oraz od 3 mm 
do 10 mm powy�ej korytek �ciekowych (�cieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach nale�y stosowa	 elementy 
kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych wszystkie kraw�dzie równe 
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i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln� 
przestrze� nale�y uzupełni	 kostk� ci�t�, przycinan� na budowie specjalnymi narz�dziami tn�cymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.). 
Po uło�eniu działki roboczej nale�y ubi	 nawierzchni� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłon� z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa	 walca.
 Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi	 od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i 
jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone 
(np. p�kni�te) nale�y wymieni	 na kostki całe. 
Po uło�eniu kostek i ich ubiciu spoiny nale�y wypełni	 kruszywem drobnym (piaskiem). Piaskek 
powinien zosta	 rozsypany na nawierzchni a nast�pnie wmieciony w spoiny na sucho.  
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykaza	, �e wszystkie materiały stosowane do 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych, spełniaj� wymagaia odpowiednich Polskich Norm, 
posiadaj� odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci. Wszystkie 
dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 
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ST 07.00. INSTALOWANIE OGRODZENIA (CPV 45340000-2) 
 
 
I. Cz��
 ogólna 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót polegaj�cych na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym 
oraz bramy wjazdowej. 
1.2.Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie ogrodzenia wraz z bram�. 
1.4 Okre�lenie podstawowe : 
- systemowe ogrodzenie panelowe – ogrodzenie składaj�ce si� z paneli wykonanych 
technologi� zgrzewania poziomych i pionowych pr�tów o ró�nych wysoko�ciach i �rednicach, 
słupków monta�owych, systemu mocowa�, fundamentów pod słupki i elementów 
prefabrykowanego cokołu betonowego 
II. Materiały 
2.1. Panele ogrodzeniowe – zgrzewane, wykonane z drutu gr . min 5 mm pr�ty pionowe i min. 5 mm 
pr�ty poziome, minimum dwa przetłoczenia usztywniaj�ce, wysoko�	 panelu 1500÷1600 mm, 
wymiary oczek mi�dzy pr�tami max 50x200 mm, zabezpieczenie antykorozyjne – panele ocynkowane 
galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu pr�tów ( nie dopuszcza si� zgrzewania pr�ta ocynkowanego), 
dodatkowe zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego lub termoplastyczn� powłok� PPA. Kolor – 
ziele� . 
Słupki ogrodzeniowe – stalowe z profilu zamkni�tych o polu przekroju poprzecznego min. 17,5 cm2, 
zabezpieczone przed napływem wody od góry nakładk� z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne 
słupków i kolor jak panelu ogrodzeniowego, monta� słupka do poziomu terenu w monolitycznym 
fundamencie z betonu C16/20. 
2.2. Bramki – rama z profili zamkni�tych, wypełnienie ramy z profili zamkni�tych, zabezpieczenie 
antykorozyjne – ocynk galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy 
regulowane cynkowane, klamka, zamek na wkładk� patentow�, wysoko�	 zlicowana z gór� 
ogrodzenia panelowego 
III. Sprz�t 
Sprz�t niezb�dny do prawidłowego monta�u ogrodzenia 
IV. Transport 
Transport materiałów i urz�dze� dowolnymi �rodkami transportu które nie wpłyn� na pogorszenie 
wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
V. Wykonanie robót 
5.1. Doły/wykopy pod słupki – wykonywane wiertnic�, �rednica min. 250 mm lub kopane r�cznie o 
wym. min 30 x30 cm , gł�boko�	 min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykona	 doły pod słupki 
naro�ne, na załamaniach ogrodzenia i bramowe. Podział odcinków prostych zgodnie z podziałem 
wymuszonym rozstawem słupków i wymiarów paneli. W przypadku bramek dostosowa	 wymiary 
dołów pod słupki bramowe do wymaga� producenta bram. 
5.2. Monta� słupków – pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, górna linia 
wyznaczona przez wierzchołki słupków w poziomie. W przypadku spadku terenu wykona	 poziome 
uskoki ogrodzenia o ró�nicy wysoko�ci max 15 cm. Słupki obetonowa	 do poziomu terenu betonem 
C16/20 i zatrze	 w poziomie na ostro. 
5.3. Monta� paneli ogrodzeniowych – wykona	 zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta 
wybranego systemu ogrodze� 
5.4. Monta� i bramek – wykona	 zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego 
producenta bram. Bramy i bramki otwierane na teren inwestora („do wewn�trz”) 
VI. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Przed dopuszczeniem do monta�u inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczaj�ce materiały do 
stosowania w budownictwie oraz zgodno�	 parametrów proponowanych materiałów z wymogami 
SST. W czasie wykonywania robót sprawdzeniu podlegaj� : 
- wymiary przygotowanych pod słupki dołów 
- liniowo�	 wyznaczonej trasy 
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- pionowo�	, liniowo�	, wysoko�	 i rozstaw ustawienia słupków 
- prawidłowo�	 monta�u paneli 
6.2. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi elementami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce warunków SST nie zostan� dopuszczone do zastosowania. 
Wszystkie elementy robót wykazuj�ce odst�pstwa od wymaga� okre�lonych w SST zostan� rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
VII. Obmiar robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la	 faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
zostan� wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Obmiar 
gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� płatno�ciami lub wynikaj�cy z 
prowadzenia robót zanikaj�cych lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i Inspektora Nadzoru . 
Jednostka obmiarow� ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej długo�ci 
ogrodzenia z wył�czeniem bramek wej�ciowych. Jednostk� obmiarow� bramek jest (kpl) dla ka�dej z 
montowanych bram i bramek oddzielnie. 
 
VIII. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru . 
Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó
niej jednak ni� w ci�gu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jako�	 i ilo�	 robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez Wykonawc� i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wymogami 
SST i umowy. 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci i jako�ci. Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 
wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce dokumenty:  
1. obmiary robót (oryginały), 
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2. deklaracje wła�ciwo�ci u�ytkowych, atesty, certyfikaty zgodno�ci i inne dokumenty wymagane 
przepisami o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 
IX PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia	 wszystkie czynno�ci, wymagania i 
badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i przedmiarze robót. 
projektowej. 
Ceny jednostkowe robót b�d� obejmowa	: 
- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
- warto�	 zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- warto�	 pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza	 podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych niniejszej 
SST obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
10. Dokumenty zwi�zane. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z p.zm.) 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm) 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
- PN-M-80026 Druty okr�głe ze stali niskow�glowej ogólnego przeznaczenia 
- PN-M-82054 �ruby, wkr�ty i nakr�tki stalowe ogólnego przeznaczenia, wymagania i badania 
- PN M-82054-03 �ruby, wkr�ty i nakr�tki. Własno�ci mechaniczne �rub i wkr�tów 
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 ST 08.00. ZIELE� I MAŁA ARCHITEKTURA (CPV 45112710) 
 
 
1. WST�P. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonywania i odbioru robót 
zwi�zanych z zało�eniem i piel�gnacj� zieleni oraz wykonaniem elementów małej architektury. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj�. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
zało�eniem, modernizacj� i piel�gnacj� zieleni i obejmuj�: 

� Zabezpieczenie istniej�cych i adaptowanych drzew i krzewów, 
� wykonanie nowych trawników 
� piel�gnacja ro�lin 
� sadzenie  ro�lin (drzew i krzewów) 

1.4.  Okre�lenia podstawowe. 
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadaj�ca wła�ciwo�ci zapewniaj�ce ro�linom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Materiał ro�linny – sadzonki drzew i ro�lin wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastaj�cymi j� 

korzeniami ro�liny. 
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewie� zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 

o wysoko�ci 1,5 m, z wyra
nym nie przyci�tym przewodnikiem i uformowan� koron�. 
1.4.6. Forma krzewiasta – forma wła�ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez niskie przyci�cie przewodnika celem uzyskania wielop�dowo�ci. 
1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne”, p.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
2.  MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
2.2. Ziemia urodzajna. 
 Ziemia rodzima – powinna by	 zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano ziele� nale�y przewidzie	 zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w 
miejscu sadzenia ro�lin oraz zakładania trawników, 
2.3. Nasiona traw. 
 Nale�y stosowa	 wył�cznie gotowe mieszanki traw w zale�no�ci od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mie	 oznaczony procentowy skład gatunkowy, klas�, numer normy, 
wg której została wyprodukowana, zdolno�	 kiełkowania. 
2.4. Nawozy mineralne. 
 Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawo�enia trawników powinny by	 w opakowane, z 
podanym składem chemicznym (zawarto�	 NPK). Nale�y je zabezpieczy	 przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
2.5. Krzewy. 
 Dostarczone sadzonki powinny by	 zgodne z norm� PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 
wła�ciwie oznaczone, tzn. musz� mie	 etykiety, na których podana jest nazwa łaci�ska i polska, 
forma, wybór, wysoko�	 pnia, numer normy. 
Sadzonki  krzewów powinny by	 prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada	 nast�puj�ce cechy: 
- p�k szczytowy przewodnika powinien by	 wyra
nie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyra
nie i prosto przedłu�a	 przewodnik, 
- system korzeniowy powinien by	 skupiony i prawidłowo rozwini�ty, na korzeniach szkieletowych 
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powinny wyst�powa	 liczne korzenie drobne, 
- u ro�lin sadzonych z brył� korzeniow�,  krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna by	 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- p�dy korony powinny by	 przyci�te - ci�cie formuj�ce u form kulistych, 
- praktycznie prosty przewodnik, 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne ro�lin, 
- odrosty podkładki poni�ej miejsca szczepienia, 
- �lady �erowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwi�dni�cie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz��ciach naziemnych, 
- martwice i p�kni�cia kory, 
- uszkodzenie p�ka szczytowego przewodnika, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zro�ni�cie odmiany szczepionej z podkładk�. 
3.  SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu  
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Specyfikacji S..00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonywania zieleni. 
 Wykonawca przyst�puj�cy do prac powinien wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania z 
nast�puj�cego sprz�tu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 
4.  TRANSPORT. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”, p.4. 
4.1.  Transport materiałów do wykonania nasadze�. 
 Transport materiałów mo�e by	 dowolny pod warunkiem, �e nie uszkodzi, ani te� nie 
pogorszy jako�ci transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy musz� by	 zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz cz��ci nadziemnych. Ro�liny sadzone z brył� korzeniow� musz� mie	 
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by	 w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by	 natychmiast sadzone. Je�li 
jest to niemo�liwe, nale�y je zadołowa	 w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy 
podlewa	. 
Sadzonki winny by	 przewo�one pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)  
Sposób transportu powinien by	 zaakceptowany przez In�yniera. 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
5.2.  Trawniki. 

5.2.1.WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT ZWI�ZANYCH Z 
TRAWNIKAMI 

-  teren pod trawniki musi by	 oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze�, 
-  po rozło�eniu ziemi urodzajnej teren powinien by	 obni�ony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 

2 – 3 cm, 
-  teren powinien by	 wyrównany i splantowany, 
-  ziemia urodzajna powinna by	 roz�cielona równ� warstw� i wymieszana z nawozami mineralnymi 

oraz starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion ziemi� nale�y wałowa	 wałem gładkim 
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemi� grabiami lub wałem kolczatk�, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna by	 wałowana lekkim wałem, 
-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si� ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymian� gruntu rodzimego na ziemi� urodzajn�, 
-  wysiew nasion i zakładanie trawników nale�y prowadzi	 w okresie od 1 maja do 15 wrze�nia oraz 

w innych okresach zaakceptowanych przez In�yniera, 
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-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane s� w ilo�ci 2,5 kg na 100 m2, 
-  nale�y u�y	 gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
- nale�y zniszczy	 chwasty przy u�yciu herbicydów zatwierdzonych przez Pa�stwow� Inspekcj� 

Ochrony Ro�lin, przewidzie	 siew podstawowy i przynajmniej jeden obowi�zkowy dosiew.  
- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki gleb� przygotowa	 tak samo jak do wysiewu 

nasion, zwi�kszy	 ilo�	 nawadniania.  
5.2.2. Piel�gnacja trawników 
Piel�gnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno by	 przeprowadzone, gdy trawa osi�gnie wysoko�	 około 10 cm, 
- nast�pne koszenia powinny si� odbywa	 w takich odst�pach czasu, aby wysoko�	 trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysoko�ci 10 – 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by	 wykonane w pierwszej połowie 

pa
dziernika, 
- koszenia trawników w całym okresie piel�gnacji powinny si� odbywa	 cz�sto i w regularnych 

odst�pach czasu, przy czym cz�sto�	 i wysoko�	 ci�cia, nale�y uzale�nia	 od gatunku wysianej 
trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie nale�y usuwa	 r�cznie, �rodki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu mo�na stosowa	 po upływie 6 miesi�cy od zało�enia trawnika 
Nawo�enie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nale�y wysiewa	 
dziel�c dawk� na cztery partie, ostatnie nawo�enie z pocz�tkiem wrze�nia. 

 
Mieszanki nawozów nale�y przygotowa	 tak, aby trawom zapewni	 składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

- wiosn� trawnik wymaga mieszanki z przewag� azotu, 
- od polowy lata nale�y ograniczy	 azot, zwi�kszaj�c dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawo�enie nie powinno zawiera	 azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje si� dosiewy uzupełniaj�ce dla trawników (jeden dosiew obowi�zkowy) w przypadku 

braku wzrostów, 
- wysoko�	 trawy po skoszeniu nie mo�e przekracza	 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotno�ci gleby. Nale�y przewidzie	 w zale�no�ci 

od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  
5.3.  Krzewy. 
5.3.1. Wymagania dotycz�ce sadzenia krzewów:  
-  pora sadzenia – jesie� lub wiosna, 
-  miejsce sadzenia – powinno by	 wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj� projektow�, dołki 

pod drzewa i krzewy powinny by	 zaprawione ziemi� urodzajn�, 
-  ro�lina w miejscu sadzenia powinna znale
	 si� do 5 cm gł�biej ni� rosła w szkółce, 
-  korzenie złamane i uszkodzone nale�y przed sadzeniem przyci�	,- 
-  korzenie ro�lin zasypywa	 sypk� ziemi�, a nast�pnie prawidłowo ubi	, uformowa	 misk� i podla	, 
5.3.2. Piel�gnacja po posadzeniu  
Piel�gnacja po posadzeniu polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawo�eniu 
- wymianie uschni�tych i uszkodzonych krzewów, 
- przyci�ciu złamanych, chorych lub krzy�uj�cych si� gał�zi (ci�cia piel�gnacyjne i formuj�ce). 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.6. 
6.2. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze�, 
- grubo�ci warstwy roz�cielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-g�sto�ci zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielko�	 ukorzenienia i przyj�cia si� darni. 
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Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej g�sto�ci trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecno�ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Krzewy. 
Kontrola jako�ci robót w zakresie sadzenia i piel�gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-  wielko�ci dołków pod drzewa i krzewy, 
-  zaprawienia ich ziemi� urodzajn�, 
-  zgodno�ci realizacji obsadzenia z dokumentacj� projektow� w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian,  
-  materiału ro�linnego w zakresie wymaga� jako�ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodno�ci z norm� PN-87/R-67023, 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału ro�linnego, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola przy odbiorze posadzonych  krzewów dotyczy: 
- zgodno�ci realizacji obsadzenia z dokumentacj� projektow�, 
-  zgodno�ci posadzonych gatunków i odmian oraz ilo�ci  krzewów z dokumentacj� projektow�, 
- jako�ci posadzonego materiału. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz��ci pt. “Wymagania ogólne”. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstaw� dokonywania obmiaru okre�laj�c� zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest doł�czony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka). 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, Specyfikacjami i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie okre�lone wymagania zostały spełnione. 
 
9.  PRZEPISY ZWI	ZANE. 
9.1.  Normy. 
PN-G-980 11       Torf rolniczy 
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
 
 

 


